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1. Identifika ční údaje 
1.1. Údaje o stavb ě 
 
Název stavby PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

DEŠŤOVÁ KANALIZACE U RYCHTROVNY 
Účel stavby    Snížení povrchového odtoku  
Charakter stavby   Novostavba a obnovení původní stavby 
Typ stavby    Stavba pro vodní hospodářství 
Místo stavby    Bílý Potok 
Obec  Bílý Potok 
Katastrální území  Bílý Potok pod Smrkem 
 
Parcely dotčené stavbou v k. ú. Bílý Potok pod Smrkem:  

2054/1, 2053, 1626/3, 2052, 1628/4, 1628/2, 1989, 
1635, 2112 

 
Obec Bílý potok 
Okres Liberec 
Kraj Liberecký 
Stát Česká republika 
  
1.2. Údaje o stavebníkovi 
 
Stavebník    Obec Bílý Potok 
     Bílý Potok 337 
  463 62 pošta Hejnice 
IČO:  00831417 
Telefon  +420 482 323 368 
E-mail  starosta@bily-potok.cz 
 
1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Zpracovatel dokumentace:  Vodohospodá řský rozvoj a výstavba, a.s. 
     Nábřežní 4 

150 56 Praha 5 
IČO     47 11 69 01 
 
Hlavní projektant RDS A DSP Ing. Mgr. Pavel Dvo řák 
Číslo evidence ČKAIT  ČKAIT - 0009334 
 
Zodpovědný projektant RDS a DSP Ing. Mgr. Pavel Dvo řák 
Odborná způsobilost   Autorizovaný inženýr pro Vodohospodářské stavby  
Číslo evidence ČKAIT  ČKAIT - 0009334 
 
Kde je v projektové dokumentaci předepsána konkrétní značka produktu či výrobku, má se 
za to, že je uvedena jako příklad vhodného produktu. Nabízející je oprávněn zvolit jiné, 
srovnatelné materiály, jež zabezpečí shodnou anebo vyšší technickou hodnotu díla. 
Nabízené materiály předloží objednateli ke schválení a dosažení požadovaných parametrů 
doloží hodnověrnými dokumenty (atesty, výsledky zkoušek, ověřitelné reference apod.). 
Tam, kde zhotovitel nabídne srovnatelný výrobek nebo materiál na místo označeného nebo 
specifikovaného, který byl přijat k začlenění do díla, pak se má zato, že sazby a ceny ve 
výkazu výměr zahrnují veškeré povinnosti a náklady spojené se začleněním srovnatelného 
výrobku do díla, včetně projektu, poskytnutí dat a výkresů, osvědčení a odsouhlasení, znovu 
předložení, modifikací a úprav díla. 
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2. Údaje o vstupních podkladech 
 
a) rozhodnutí a opatření týkající se stavby: 

1. nejsou 
 
b) výchozí projektová dokumentace: 

2. není 
 
c) další podklady: 

3. Mapy katastru nemovitostí 1:1 000 
4. Územní plán obce Bílý Potok – textová část, ARCH SERVIS Liberec, 01/1998 
5. Územní plán obce Bílý Potok – výkresová část, ARCH SERVIS Liberec, 01/1998 
6. Zastavovací studie – rodinné domy, příloha k 1. změně ÚP, 04/2006 
7. Územní plán obce Bílý Potok – 2. změna, Ing. arch. Drdová, RNDr. Lukášová, 

12/2010 
8. Údaje o výškopisu – Digitální model terénu 5. generace, ČÚZK 

 
3. Údaje o území 
3.1. Rozsah řešeného území 
Stavba obsahuje vybudování - obnovu bývalého příkopu v délce cca 240 m. Příkop bude 
vydlážděn podél komunikace (včetně 3,0 m propustků DN500 před příjezdy k nemovitostem) 
a doplnění dešťové kanalizace DN 500mm v délce cca 160 m. Důvodem vybudování je 
opakované zaplavování přilehlých nemovitostí a místní komunikace povrchovým odtokem 
z úzké strže, která se nachází nad postihovanou lokalitou. Potrubí bude vyústěno do 
stávající vodoteče.  
Trasa je vedena v místě stávající komunikace ve východní části obce Bílý potok.  
 
3.2. Dosavadní využití a zastav ěnost území 
Území tvoří běžná zástavba obce. 
 
3.3. Údaje o zvláštní ochran ě území 
Předmětné území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské Hory, podmínky Správy 
CHKO pro provádění stavby: 

1. výkopové práce vedené v blízkosti kořenových zón stavbou dotčené vzrostlé 
stromové zeleně budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech 

2. Při realizaci výkopů je nutné ochránit dřeviny, tzn. dodržet podmínky vycházející z 
české státní normy ČSN 83 9061 z února 2006 na ochranu stromů, porostů a 
vegetačních ploch při stavebních pracích, která také upravuje podmínky ochrany 
kořenového porostu stromů při výkopech: 

a. výkop pro zemní vedení bude vzdálen nejméně 2,5 m od kmene stávajících 
dřevin 

b. výkop v kořenovém prostoru stávajících stromů (kořenový prostor je vymezen 
kořenovým systémem dřeviny) bude proveden manuálně tak, aby nedošlo 
k porušení hlavních kotvících kořenů dřeviny 

c. ty budou podkopány a potrubí bude uvedeno pod kořeny 
d. při realizaci výkopu nebudou přetínány kořeny s průměrem větším než 2 cm 
e. případná poranění kořenů budou ošetřena, slabší kořeny je nutno ostře 

přetnout a místa řezu zahladit 
f. obnažené kořeny je třeba chránit před vysycháním a působením mrazu, tzn., 

že doba výkopu bude zkrácena na technologicky minimálně možnou 
g. výkopový materiál bude ukládán min. 1 m od kmenů stávajících dřevin a mimo 

keře 
Nedodržení uvedených podmínek lze považovat za poškození dřeviny ve smyslu ust. 
§ 7 odst. 1 zákona a ust. § 8 odst. 1 vyhlášky MŽP ČR č. 395/1992, Sb., kterou se 
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provádí některá ustanovení zákona. Dle uvedených podmínek je nutno postupovat i v 
případě ostatních vzrostlých stromů rostoucích v blízkosti realizovaného výkopu. 

3. veškeré nadzemní technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stávajícího 
terénního reliéfu bez potřeby provádění terénních úprav značeného rozsahu 
(terénních zářezů a zemních násypů) 

4. v případě pozitivní bilance zemin v rámci provádění stavby nebudou bez předchozího 
písemného odsouhlasení Správou CHKO Jizerské hory zřizovány mimo prostory 
stavby žádné deponie přebytečných stavebních výkopků 

5. prostory stavby a staveniště budou po jejich ukončení uvedeny do esteticky 
přijatelného stavu, tzn., že prostory se skrytou drnovou vrstvou vlivem stavby a 
staveništního provozu budou zpětně ohumusovány a zatravněny druhy místního 
původu.  

 
Uvedené podmínky ochrany území musí být dodrženy v celém rozsahu stavby. 

Pří stavbě dešťové kanalizace se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, ale lze 
předpokládat kácení náletových dřevin. Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže 
jak 2 m od kmenů vzrostlých stromů a nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový 
systém. Při provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je 
nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
Ochranná pásma podzemních vedení, u kterých dojde ke křížení, nebo souběhu 
s navrhovaným kanalizačním řadem, budou respektována. Před započetím stavebních prací 
je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných 
pásmech.  
 
Inženýrské sítě: 

• Nadzemní vedení sdělovací (Telefonica O2 Czech Republic, a.s) 
• Nadzemní vedení VN do 35 kV (ČEZ Distribuce) 
• Veřejné osvětlení (Obec Bílý Potok) 

 

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení. Provádění prací musí 
respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz dokladová část. 

Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační a neslouží 
jako vytyčovací výkres stavby. Pokud po vytýčení sítí na místě zasáhne vodovod eventuelně 
další sítě do předpokládané trasy kanalizace je potřeba upravit budovanou trasu kanalizace 
s ohledem na polohu těchto sítí, nebo vyjednat se správcem kolizní sítě možnou přeložku 
této sítě.  

Před zahájením zemních prací provedou správci jejich vytyčení. Bez vytyčení všech 
podzemních sítí není dovoleno zahajovat zemní práce. Veškeré zemní práce v blízkosti 
podzemních zařízení budou prováděny v souladu s podmínkami stanovenými jejich správci. 
 
3.4. Údaje o odtokových pom ěrech 
Stavba převádí bezpečně srážkové vody ze severovýchodní části zastavěného území obce 
do recipientu. 
 
3.5. Údaje o souladu s územním rozhodnutím a ve řejnoprávní smlouvou 
Stavba musí být provedena v souladu s podmínkami uvedenými ve stavebním povolení a 
územním rozhodnutí. 
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3.6. Dodržení obecných požadavk ů na výstavbu 
Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými obecně platnými předpisy, 
normami a zákony. 
Podmínkou uvedení stavby do provozu je: 

• kvalitní provedení všech prací v souladu se schválenou projektovou dokumentací, 
včetně splnění všech podmínek uvedených ve stavebním povolení 

• plochy po provedených zemních pracích budou řádně rekultivovány, uvedeny do 
původního stavu 

• předání a převzetí stavby investorem včetně předání příslušných dokladů 
prokazujících kvalitu použitých materiálů, provedených zkoušek (zápisy, revizní 
zprávy, protokol o převzetí, kolaudace apod.) 

• případně odstranění zjištěných vad bránících provozu 
• budou předány plány skutečného provedení stavby se zákresy případných změn 

odsouhlasených projektantem a stavebním úřadem 
 
3.7. Seznam výjimek a úlevových řešení 
Stavba neobsahuje žádné výjimky. 
 
3.8. Seznam souvisejících a podmi ňujících investic 
V rámci stavby se nepředpokládají žádné související ani podmiňující investice. 
 
3.9. Seznam dot čených pozemk ů a staveb podle katastru nemovitostí 
Parcely dotčené stavbou v k.ú Bílý Potok pod Smrkem – viz tabulka Tab. 1. 
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Tab. 1. Výpis dotčených pozemků Katastrální území:  Bílý Potok pod Smrkem 
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vlastník adresa Poznámka: 

2054/1   2 900 ostatní plocha 10001 Obec Bílý Potok č.p. 337, 46362 Bílý Potok (silnice+příkop) 
2053   381 ostatní plocha 10001 Obec Bílý Potok č.p. 337, 46362 Bílý Potok (silnice) 

1626/3   163 trvalý travní porost 10002 Státní pozemkový 
úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 (silnice) 

2052   79 ostatní plocha 10002 Státní pozemkový 
úřad 

Husinecká 1024/11a, Žižkov, 
13000 Praha 3 (silnice) 

1628/4   65 zahrada 118 Pražáková Eva č.p. 364, 46362 Bílý Potok (silnice) 

1628/2   799 trvalý travní porost 361 Dvořák David Dubinská 721, Studánka, 
53012 Pardubice (silnice) 

1989   7236 ostatní plocha 10001 Obec Bílý Potok č.p. 337, 46362 Bílý Potok (silnice) 
1635   320 ostatní plocha 10001 Obec Bílý Potok č.p. 337, 46362 Bílý Potok (tráva) 

2112   12 776 vodní plocha 3 Lesy České 
republiky, s.p. 

Přemyslova 1106/19, 
Nový Hradec Králové, 
50168 Hradec Králové 

(opěrná zeď) 
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4. Údaje o stavb ě 
4.1. Nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby 
Jedná se o novou výstavbu dešťové stoky a opravu stávajícího zaneseného a porušeného 
příkopu, která bude bezpečně převádět povrchový odtok ze severovýchodní části obce do 
místní vodoteče – Hájený potok. 
 
4.2. Účel užívání stavby 
Vodní hospodářství, dešťová kanalizace (odvedení povrchových dešťových vod). 
 
4.3. Trvalá nebo do časná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
4.4. Údaje o zvláštní ochran ě stavby (kulturní památka apod.), 
Nejedná se o zvláštně chráněnou stavbu.  
 
4.5. Navrhované kapacity stavby 
Kanalizační gravitační řady: 

Betonové trouby, DN 500, dl. 158,5 m 
 

Betonové propustky: 
Betonové trouby, DN 500, dl. 4x5 = 20,0m 
Betonové čelo, DN 500, 4x2 = 4 ks 
 

Odvodňovací příkop podél komunikace: 
Dlažba, dl. 220,5 m 

 
 
4.6. Počet účelových jednotek a jejich velikosti 
Stavba neobsahuje žádné účelové jednotky. 
 
4.7. Základní bilance stavby 
Po dokončení nebude mít stavba žádné nároky na spotřebu médií, energie a hmot. Jediné 
nároky na spotřebu budou spojeny s údržbou a čištěním kanalizace. 
 
4.8. Základní p ředpoklady výstavby 
Přesné termíny nejsou v současné době známy. 
 
4.9. Orienta ční náklady stavby 
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento přehled nákladů je orientační a bude výrazně 
zpřesněn na základě podrobného položkového rozpočtu v dalším stupni projektové 
dokumentace. 

 
Hlava I – Projektové a pr ůzkumné práce 
(Náklady na projektové práce jsou stanoveny podle sazebníku UNIKA pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.) 
 
Projektové a průzkumné práce  186 000 Kč  
Celkem 186 000 Kč  
 
Hlava II – Vlastní stavební práce 
(Náklady na realizaci stavebních objektů jsou vyčísleny na základě druhů a objemů 
konstrukcí a prací uvažovaných v této dokumentaci a oceněných v převážné většině 
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směrnými cenami stavebních prací 2014/II (ÚRS Praha), dále byly využity jednotkové ceny 
uvedené v dokumentu Náklady obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP.) 
 
SO 01 Dešťová kanalizace 2 500 000 Kč 
Celkem 2 500 000 Kč 
 
Hlava III – Náklady obdobné VRN 
(V této hlavě jsou uvedeny náklady na zařízení staveniště obdobné dřívějšímu globálnímu a 
mimoglobálnímu zařízení staveniště.) 
 
VRN 4% z hlavy II  
Náklady obdobné VRN 100 000 Kč 
 
Hlava IV – Ostatní a nep ředvídatelné náklady 
(Zahrnují náklady na geodetické práce dodavatele a investora (zaměření skutečného 
provedení stavby, geodetickou činnost při provádění stavby, vyvolané investice, přeložky sítí, 
mostky apod.) a další nepředvídatelné náklady) 
 
Ostatní náklady  250 000 Kč 
 
 
NÁKLADY CELKEM   3 036 000 Kč bez DPH 
 
5. Členění stavby na objekty a technologická za řízení 
Technické řešení stavby je rozděleno na jednotlivé stavební objekty, které v sobě zahrnují 
vždy soubor činností, které jsou vzájemně provázané.  

 
Tab. 2. Členění stavby na stavební objekty 

Stavební 
objekt Kanalizační stoka spád DN/OD materiál délka 

(%) (mm)  (m) 
 Dešťová kanalizace 2,2-5,2 500 beton 158,5 
SO 01 Propustek 8,0-10,4 500 beton   20,0 
 Příkop 8,0-10,4 - dlažba 220,5 

 celkem   399,0 
 
6. Popis zm ěn, které vyvolávají pot řebu zm ěny územního rozhodnutí nebo 

změny stavby p řed dokon čením 
Výše uvedené změny se nepředpokládají. 
 
7. Další postup p řípravy investice 

 
V rámci přípravy investice je potřeba provést několik navazujících úkonů: 

 
1. Zpracování žádosti o dotace na projektovou přípravu z krajských zdrojů  
2. Výběr zpracovatele dokumentace pro územní řízení termín  
3. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (včetně průzkumů a 

geodetického zaměření)  
4. Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí  
5. Zpracování žádosti o dotace  
6. Výběr zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace 

stavby termín  
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7. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení  
8. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení  
9. Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele  
10. Výběr zhotovitele stavby  
11. Realizace stavby  

 
8. Možnosti financování 

− Krajské dotační prostředky 

− Vlastní zdroje obce 

− Ministerstvo životní prostředí: OPŽP 2014-2020: Prioritní osa 1.3 Zajistit povodňovou 
ochranu intravilánu 

− Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství: Dotační program 129 260 
„Podpora prevence před povodněmi III“ 

 


