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Podkladova analyza pro naslednou realizaci protipovodiovych opatfeni véetné pfirodé blizkych protipovodiovych opatfeni
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B.1.2. Zakladni charakteristiky stavby a jejiho uzivani, A. PRUVODNI ZPRAVA, ID 1: Destova kanalizace ,U Rychtrovny”

1. Identifika €ni udaje
1.1. Udaje o stavb &

Nazev stavby PROJEKTOVA DOKUMENTACE
DESTOVA KANALIZACE U RYCHTROVNY

Ucel stavby Snizeni povrchového odtoku

Charakter stavby Novostavba a obnoveni pavodni stavby

Typ stavby Stavba pro vodni hospodarstvi

Misto stavby Bily Potok

Obec Bily Potok

Katastralni zemi Bily Potok pod Smrkem

Parcely dotéené stavbou v k. U. Bily Potok pod Smrkem:
2054/1, 2053, 1626/3, 2052, 1628/4, 1628/2, 1989,

1635, 2112
Obec Bily potok
Okres Liberec
Kraj Liberecky
Stét Ceské republika
1.2.  Udaje o stavebnikovi
Stavebnik Obec Bily Potok

Bily Potok 337
463 62 posta Hejnice

ICO: 00831417
Telefon +420 482 323 368
E-mail starosta@bily-potok.cz

1.3.  Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace: Vodohospod& Fsky rozvoj a vystavba, a.s.
Nabrezni 4
} 150 56 Praha 5
ICO 47 11 69 01
Hlavni projektant RDS A DSP Ing. Mgr. Pavel Dvo Fak
Cislo evidence CKAIT CKAIT - 0009334
Zodpovédny projektant RDS a DSP Ing. Mgr. Pavel Dvo fak
Odborna zpusobilost Autorizovany inzenyr pro Vodohospodarske stavby
Cislo evidence CKAIT CKAIT - 0009334

Kde je v projektové dokumentaci pfedepsana konkrétni znacka produktu &i vyrobku, ma se
za to, Ze je uvedena jako priklad vhodného produktu. Nabizejici je opravnén zvolit jiné,
srovnatelné materidly, jeZz zabezpe€i shodnou anebo vy3Si technickou hodnotu dila.
Nabizené materialy predlozi objednateli ke schvaleni a dosazeni poZadovanych parametru
doloZi hodnovérnymi dokumenty (atesty, vysledky zkouSek, ovéfitelné reference apod.).
Tam, kde zhotovitel nabidne srovnatelny vyrobek nebo material na misto oznaceného nebo
specifikovaného, ktery byl pfijat k zaclenéni do dila, pak se ma zato, Ze sazby a ceny ve
vykazu vymeér zahrnuji veSkeré povinnosti a naklady spojené se zaclenénim srovnatelného
vyrobku do dila, v€etné projektu, poskytnuti dat a vykresu, osvédcéeni a odsouhlaseni, znovu
predlozZeni, modifikaci a Uprav dila.
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2. Udaje o vstupnich podkladech

a) rozhodnuti a opatfeni tykajici se stavby:
1. nejsou

b) vychozi projektova dokumentace:
2. neni

c) dalSi podklady:

Mapy katastru nemovitosti 1:1 000

Uzemni plan obce Bily Potok — textova &ast, ARCH SERVIS Liberec, 01/1998
Uzemni plan obce Bily Potok — vykresova ¢ast, ARCH SERVIS Liberec, 01/1998
Zastavovaci studie — rodinné domy, pfiloha k 1. zméné UP, 04/2006

Uzemni plan obce Bily Potok — 2. zména, Ing. arch. Drdova, RNDr. Luka3ova,
12/2010

Udaje o vyskopisu — Digitalni model terénu 5. generace, CUZK

Noos~w

o

3. Udaje o Gzemi

3.1. Rozsah feSeného uzemi

Stavba obsahuje vybudovani - obnovu byvalého pfikopu v délce cca 240 m. Pfikop bude
vydlazdén podél komunikace (véetné 3,0 m propustkl DN500 pred pfijezdy k nemovitostem)
a doplnéni deStové kanalizace DN 500mm v délce cca 160 m. Davodem vybudovani je
opakované zaplavovani pfilehlych nemovitosti a mistni komunikace povrchovym odtokem
z uzké strze, ktera se nachazi nad postihovanou lokalitou. Potrubi bude vyusténo do
stavajici vodotece.

Trasa je vedena v misté stavajici komunikace ve vychodni ¢asti obce Bily potok.

3.2. Dosavadni vyuZziti a zastav énost Uzemi
Uzemi tvofi béznéa zéstavba obce.

3.3.  Udaje o zvlastni ochran & tuzemi
Pfedmétné Uzemi se nachazi v Chranéné krajinné oblasti Jizerské Hory, podminky Spravy
CHKO pro provadeéni stavby:

1. vykopové prace vedené v blizkosti kofenovych zén stavbou dotéené vzrostlé
stromové zeleng budou provadény v souladu s normou CSN 83 9061 — ochrana
stromU, porostu a ploch pro vegetaci pfi stavebnich €innostech

2. Pri realizaci vykopl je nutné ochranit dreviny, tzn. dodrzet podminky vychazejici z
Seské statni normy CSN 83 9061 z Unora 2006 na ochranu strom(, porostl a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich, ktera také upravuje podminky ochrany
kofenového porostu stromu pfi vykopech:

a. vykop pro zemni vedeni bude vzdalen nejméné 2,5 m od kmene stavajicich
dfevin
b. vykop v kofenovém prostoru stavajicich stroml (kofenovy prostor je vymezen
kofenovym systémem dfeviny) bude proveden manualné tak, aby nedoslo
k poruSeni hlavnich kotvicich kofenu dfeviny
ty budou podkopény a potrubi bude uvedeno pod kofeny
pfi realizaci vykopu nebudou pretinany kofeny s priimérem vétSim nez 2 cm

e. pfipadna poranéni kofenu budou oSetfena, slabSi kofeny je nutno ostfe
pfetnout a mista fezu zahladit

f. obnaZené kofeny je tfeba chranit pfed vysychanim a plsobenim mrazu, tzn.,
Ze doba vykopu bude zkracena na technologicky minimélné moZznou

g. vykopovy material bude ukladan min. 1 m od kmenu stavajicich dfevin a mimo
kefe

NedodrZeni uvedenych podminek Ize povaZovat za poskozeni dfeviny ve smyslu ust.
§ 7 odst. 1 zékona a ust. § 8 odst. 1 vyhlasky MZP CR &. 395/1992, Sb., kterou se

Qo
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provadi néktera ustanoveni zdkona. Dle uvedenych podminek je nutno postupovat i v
pfipadé ostatnich vzrostlych stromd rostoucich v blizkosti realizovaného vykopu.

3. veSkeré nadzemni technické novotvary stavby budou plynule zapojeny do stavajiciho
terénniho reliéfu bez potfeby provadéni terénnich Uprav znaeného rozsahu
(terénnich zarez( a zemnich nasypu)

4. v pfipadé pozitivni bilance zemin v ramci provadéni stavby nebudou bez pfedchoziho
pisemného odsouhlaseni Sprdvou CHKO Jizerské hory zfizovany mimo prostory
stavby zadné deponie prebytec¢nych stavebnich vykopkl

5. prostory stavby a stavenisté budou po jejich ukonCeni uvedeny do esteticky
pfijatelného stavu, tzn., Ze prostory se skrytou drnovou vrstvou vlivem stavby a
staveniStniho provozu budou zpétné ohumusovany a zatravnény druhy mistniho
puavodu.

Uvedené podminky ochrany Gzemi musi byt dodrZzeny v celém rozsahu stavby.

PFfi stavbé deStové kanalizace se nepredpoklada kaceni vzrostlych stroml, ale Ize
predpokladat kaceni naletovych dfevin. Stavba musi byt provadéna tak, aby nezasahla blize
jak 2 m od kmenu vzrostlych stroml a nebyl tak poruSen podstatnym zpusobem kofenovy
systém. Pfi provadéni zemnich praci bude postupovano podle doporuéeni CSN 83 9061 —
Technologie vegetacnich Uprav v krajiné - Ochrana stromu, porostu a vegetaénich ploch pfi
stavebnich pracich. Podle § 7 zakona CNR &.114/1992 Sh. O ochrané pFirody a krajiny je
nutno veSkeré dreviny chranit pfed poskozenim.

Ochrannd péasma podzemnich vedeni, u kterych dojde ke kfizeni, nebo soubéhu
s navrhovanym kanaliza¢nim fadem, budou respektovana. Pfed zapoc€etim stavebnich praci
je nutné pfesné stanovit jejich pribéh a se spravci siti stanovit podminky prace v ochrannych
pasmech.

InZenyrskeé sité:
* Nadzemni vedeni sdélovaci (Telefonica O2 Czech Republic, a.s)
« Nadzemni vedeni VN do 35 kV (CEZ Distribuce)
» Vefejné osvétleni (Obec Bily Potok)

Pfi provadéni praci v ochrannych pasmech jednotlivych siti je nutné prace provadét se
zvySenou obezfetnosti, pouzit vhodné mechanismy, pfip. vykop provadét ruéné. Dotéené
sité musi byt zajiStény proti poSkozeni, podepfeny, vyvéSeny apod. KfiZzeni se vSemi sitémi
respektuje ustanoveni CSN 73 6005 Prostorova Gprava vedeni. Provadéni praci musi
respektovat podminky jednotlivych spravcu siti — viz dokladova ¢ast.

Zakresy podzemnich siti ve vykresové ¢asti dokumentace jsou pouze orientaéni a neslouzi
jako vytyCovaci vykres stavby. Pokud po vyty€eni siti na misté zasahne vodovod eventuelné
dalSi sité do pfedpokladané trasy kanalizace je potfeba upravit budovanou trasu kanalizace
s ohledem na polohu téchto siti, nebo vyjednat se spravcem kolizni sité moznou preloZzku
této sité.

Pfed zahajenim zemnich praci provedou spravci jejich vytyCeni. Bez vytyCeni vSech
podzemnich siti neni dovoleno zahajovat zemni prace. VeSkeré zemni prace v blizkosti
podzemnich zafizeni budou provadény v souladu s podminkami stanovenymi jejich spravci.

3.4.  Udaje o odtokovych pom é&rech
Stavba prevadi bezpecné srazkové vody ze severovychodni &asti zastavéného Uzemi obce
do recipientu.

3.5. Udaje o souladu s tizemnim rozhodnutim a ve  Fejnopravni smlouvou
Stavba musi byt provedena v souladu s podminkami uvedenymi ve stavebnim povoleni a
Gzemnim rozhodnuti.
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3.6.

Dodrzeni obecnych pozadavk 0 na vystavbu

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s pfislusnymi obecné platnymi pfedpisy,
normami a zakony.
Podminkou uvedeni stavby do provozu je:

3.7.

kvalitni provedeni vSech praci v souladu se schvélenou projektovou dokumentaci,
vCetné splnéni vSech podminek uvedenych ve stavebnim povoleni

plochy po provedenych zemnich pracich budou fadné rekultivovany, uvedeny do
puvodniho stavu

predani a prevzeti stavby investorem vcéetné predani pfisluSnych dokladu
prokazujicich kvalitu pouzitych materiald, provedenych zkouSek (zapisy, revizni
zpravy, protokol o prevzeti, kolaudace apod.)

pfipadné odstranéni zjisténych vad branicich provozu

budou pfedany plany skute¢ného provedeni stavby se zakresy pripadnych zmén
odsouhlasenych projektantem a stavebnim Gfadem

Seznam vyjimek a Ulevovych FeSeni

Stavba neobsahuje Zadné vyjimky.

3.8.

Seznam souvisejicich a podmi  Aujicich investic

V ramci stavby se neprfedpokladaji Zadné souvisejici ani podminujici investice.

3.9.

Seznam dot éenych pozemk G a staveb podle katastru nemovitosti

Parcely dot&ené stavbou v k.U Bily Potok pod Smrkem — viz tabulka Tab. 1.
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Tab. 1. Vypis dotéenych pozemkd Katastralni Uzemi: Bily Potok pod Smrkem
== E 22
>0 3 20 =
S |E|23| B F
5 3 2z 8 g2 > vlastnik adresa Poznamka:
= 2le= e =2
< s | o83 = =)
= < o@ = © s
c S

2054/1 2900 ostatni plocha 10001 | Obec Bily Potok ¢.p. 337, 46362 Bily Potok (silnice+ptikop)

2053 381 ostatni plocha 10001 | Obec Bily Potok ¢.p. 337, 46362 Bily Potok (silnice)
, . Statni pozemkovy |Husinecka 1024/11a, Zizkov, o

1626/3 163 trvaly travni porost | 10002 GFad 13000 Praha 3 (silnice)
. Statni pozemkovy |Husinecka 1024/11a, Zizkov, .

2052 79 ostatni plocha 10002 GFad 13000 Praha 3 (silnice)

1628/4 65 zahrada 118 | Prazakova Eva ¢.p. 364, 46362 Bily Potok (silnice)
. . vz , Dubinska 721, Studanka, -

1628/2 799 trvaly travni porost | 361 | Dvoréak David 53012 Pardubice (silnice)
1989 7236 ostatni plocha 10001 |Obec Bily Potok ¢.p. 337, 46362 Bily Potok (silnice)
1635 320 ostatni plocha 10001 | Obec Bily Potok ¢.p. 337, 46362 Bily Potok (trava)

Lesy Geské Pfemyslova 1106/19,
2112 12 776 vodni plocha 3 y & Novy Hradec Kralové, (opérna zed)
republiky, s.p.

50168 Hradec Kréalové
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4. Udaje o stavb &

4.1. Nové stavba nebo zm éna dokon €ené stavby

Jedna se o0 novou vystavbu deStové stoky a opravu stavajiciho zaneseného a poruseného
prikopu, kterd bude bezpecné prevadét povrchovy odtok ze severovychodni ¢asti obce do
mistni vodotece — Hajeny potok.

4.2.  Ugel uzivani stavby
Vodni hospodarstvi, deStova kanalizace (odvedeni povrchovych destovych vod).

4.3. Trvala nebo do éasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

4.4. Udaje o zvlastni ochran & stavby (kulturni pamatka apod.),
Nejedna se o zvlastné chranénou stavbu.

4.5. Navrhované kapacity stavby
Kanaliza¢ni gravitacni fady:
Betonové trouby, DN 500, dl. 158,5 m

Betonové propustky:
Betonové trouby, DN 500, dl. 4x5 = 20,0m
Betonové ¢elo, DN 500, 4x2 = 4 ks

Odvodnovaci pfikop podél komunikace:
Dlazba, dl. 220,5 m

4.6. Pocet téelovych jednotek a jejich velikosti
Stavba neobsahuje Zadné ucelové jednotky.

4.7.  Zakladni bilance stavby
Po dokonéeni nebude mit stavba Zadné naroky na spotiebu médii, energie a hmot. Jediné
naroky na spotfebu budou spojeny s udrzbou a Cisténim kanalizace.

4.8. Zakladni p fedpoklady vystavby
Pfesné terminy nejsou v sou¢asné dobé znamy.

4.9. Orienta éni ndklady stavby

Veskeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento pfehled ndkladu je orientacni a bude vyrazné
zpfesnén na zakladé podrobného poloZzkového rozpoc¢tu v dalSim stupni projektoveé
dokumentace.

Hlava | — Projektové a pr tzkumné prace
(Naklady na projektové prace jsou stanoveny podle sazebniku UNIKA pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZzenyrskych ¢innosti.)

Projektové a prizkumné prace 186 000 K¢&

Celkem 186 000 K&

Hlava Il — Vlastni stavebni prace
(Néklady na realizaci stavebnich objektd jsou vycisleny na zakladé druhd a objemd
konstrukci a praci uvaZzovanych v této dokumentaci a ocenénych v prevazné vétsiné
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smérnymi cenami stavebnich praci 2014/1l (URS Praha), dale byly vyuzity jednotkové ceny
uvedené v dokumentu Néaklady obvyklych opatfeni pro hodnoceni projektd v OPZP.)
2 500 000 K¢&

SO 01 Destova kanalizace

Celkem 2 500 000 K&

Hlava Ill — Naklady obdobné VRN
(V této hlavé jsou uvedeny néklady na zarizeni stavenisté obdobné dfivéjSimu globalnimu a
mimoglobalnimu zafizeni stavenisté.)

VRN 4% z hlavy Il

Naklady obdobné VRN 100 000 K¢&

Hlava IV — Ostatni a nep Fedvidatelné naklady
(Zahrnuji nédklady na geodetické prace dodavatele a investora (zamérfeni skuteéného
provedeni stavby, geodetickou ¢innost p/i provadéni stavby, vyvolané investice, prelozky siti,
mostky apod.) a dalSi nepredvidatelné naklady)

Ostatni naklady 250 000 K¢

NAKLADY CELKEM 3 036 000 Ké& bez DPH

5. Clenéni stavby na objekty a technologicka za  Fizeni
Technické FeSeni stavby je rozdéleno na jednotlivé stavebni objekty, které v sobé& zahrnuji
vzdy soubor ¢innosti, které jsou vzajemné provazané.

Tab. 2. Clenéni stavby na stavebni objekty

Stavebni Kanaliza&ni stoka spad DN/OD materidl délka
objekt (%) (mm) (m)

Destova kanalizace 2,2-5,2 500 beton 158,5

SO 01 Propustek 8,0-10,4 500 beton 20,0

Prikop 8,0-10,4 - dlazba 220,5

celkem 399,0

6. Popis zm én, které vyvolavaji pot Febu zm ény tzemniho rozhodnuti nebo
zmény stavby p fed dokon €enim
VySe uvedené zmény se nepfedpokladaji.

7. DalSi postup p Fipravy investice

V ramci pfipravy investice je potfeba provést nékolik navazujicich akona:

1. Zpracovéani zadosti o dotace na projektovou pfipravu z krajskych zdroju

2. Vybér zpracovatele dokumentace pro Uzemni fizeni termin

3. Zpracovani projektové dokumentace pro Uzemni Fizeni (v€etné prazkumli a
geodetického zaméfeni)

4. InZenyrskéa ¢innost za Ucelem vydani uzemniho rozhodnuti

5. Zpracovani Zadosti o dotace

6. Vybér zpracovatele dokumentace pro stavebni povoleni a provadéci dokumentace
stavby termin
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7. Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
8. InZenyrska €innost za U¢elem vydani stavebniho povoleni
9. Zpracovani projektové dokumentace pro vybér zhotovitele
10. Vybér zhotovitele stavby

11. Realizace stavby

Moznosti financovani
— Krajské dotacni prostfedky
- Vlastni zdroje obce

- Ministerstvo zivotni prostfedi: OPZP 2014-2020: Prioritni osa 1.3 Zajistit povodiovou
ochranu intravilanu

— Ministerstvo pro mistni rozvoj a Ministerstvo zemédélstvi: Dotacni program 129 260
»Podpora prevence pred povodnémi IlI*
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