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1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
1.1. Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek tvoří zatravněná plocha podél komunikace a komunikace. V okolí stavby 
se nachází několik rodinných domů. 
 
1.2. Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů (geologický pr ůzkum, 

hydrogeologický pr ůzkum, stavebn ě historický pr ůzkum apod.) 
V rámci dokumentace nebyly provedeny žádné speciální průzkumy.  
 
1.2.1. Geodetický pr ůzkum 
Pro návrh technického řešení bylo použito zaměření provedené jako dokumentace stávající 
vodohospodářské infrastruktury. Dále byly použity kopie katastrálních map v měřítku 
1 : 1 000. 
 
1.2.2. Inženýrsko-geologický pr ůzkum 
V rámci dokumentace nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 
 
1.2.3. Hydrologický a hydrogeologický pr ůzkum 
Hydrologický, ani hydrogeologický průzkum nebyl v rámci projektu prováděn. 
 
1.3. Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 
Předmětné území se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské Hory. Při stavbě musí být 
dodrženy podmínky Správy CHKO. 

Stavba se nachází v 50m ochranném pásmu lesa. Pří stavbě kanalizačních stok se 
nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, lze předpokládat kácení náletových dřevin. 

Ochranná pásma podzemních vedení, u kterých dojde ke křížení, nebo souběhu 
s navrhovaným kanalizačním řadem budou respektována. Před započetím stavebních prací 
je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných 
pásmech.  

Inženýrské sítě: 
• Nadzemní vedení sdělovací (Telefonica O2 Czech Republic, a.s) 
• Nadzemní vedení VN do 35 kV (ČEZ Distribuce) 
• Veřejné osvětlení (Obec Bílý Potok) 

 

Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení. Provádění prací musí 
respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz dokladová část. 

Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační a neslouží 
jako vytyčovací výkres stavby. Pokud po vytýčení sítí na místě zasáhne vodovod eventuelně 
další sítě do předpokládané trasy kanalizace je potřeba upravit budovanou trasu kanalizace 
s ohledem na polohu těchto sítí, nebo vyjednat se správcem kolizní sítě možnou přeložku 
této sítě.  

Před zahájením zemních prací provedou správci jejich vytyčení. Bez vytyčení všech 
podzemních sítí není dovoleno zahajovat zemní práce. Veškeré zemní práce v blízkosti 
podzemních zařízení budou prováděny v souladu s podmínkami stanovenými jejich správci. 
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1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Část stavby se nachází v záplavovém území toku „Hájený potok“. 
 
1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana oko lí, vliv stavby na odtokové 

pom ěry v území 
Stavba bude bezpečně převádět stávající povrchový odtok z severovýchodní části obce, 
který zaplavoval zastavěné území, do místní vodoteče – Hájený potok. 
 
1.6. Požadavky na sanace, demolice, kácení d řevin 
Pří stavbě kanalizačních stok se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, lze předpokládat 
kácení náletových dřevin. 
 
1.7. Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo pozemk ů 

určených k pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 
Nebude dotčen zemědělský půdní fond, ani pozemky určené k plnění funkce lesa, a to ani 
trvale, ani dočasně. 
 
1.8. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 

technickou infrastrukturu)  
Příjezd na staveniště bude řešen po stávajících státních silnicích a místních komunikacích. 
Přebytečné zeminy ze stavby budou deponovány na skládce dle určení investora.  
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek trubního materiálu včetně plochy pro 
zařízení staveniště budou podmínkami výběrového řízení a povinností zhotovitele stavby. 
Limitující dopravní vzdálenost skládky je 20 km, zemníků a dočasné deponie cca 500m 
v rámci rekreačního areálu. 
 
1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice 
Nejsou žádné. 
 
2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 
Účelem stavebního objektu je zachycení dešťových vod tekoucích přes komunikaci 
v příkopu. Dále přes horskou vpusť jejich svedení do dešťové kanalizace a dále úprava 
opěrné zdi vodního toku, do kterého budou dešťové vody přivedeny. 
 
Základní kapacity:  
Kanalizační gravitační řady: 

Betonové trouby, DN 500, dl. 158,5 m 
 

Betonové propustky: 
Betonové trouby, DN 500, dl. 4x3 = 20,0m 
Betonové čelo, DN 500, 4x2 = 4 ks 
 

Odvodňovací příkop podél komunikace: 
Dlažba, dl. 220,5 m (délka bez propustků) 

 
2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Obnova odvodňovacího příkopu a výstavba dešťové stoky zajistí bezporuchové odvádění 
povrchových vod do místního recipientu. 
Návrh dešťové kanalizace v této lokalitě přispěje ke zvýšení kvality života v místě. Celková 
délka kanalizace by neměla přesáhnout délku 158,5 m a je v celém svém vedení 
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koncipována jako gravitační. Délka příkopu by neměla přesáhnout délku 240,5 m, včetně 20 
m propustků (příjezdy k nemovitostem). Stavba obsahuje jeden stavební objekt a je 
situována v severovýchodní části obce. 
 
2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Jedná se o liniovou stavbu – dešťová stoka a příkop. 
 
2.4. Bezbariérové užívání stavby 
Nepředpokládá se užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 
Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí – stavbu po jejím 
dokončení bude provozovat specializovaná firma, jejíž pracovníci budou proškolení 
z bezpečnostních předpisů s ohledem na charakter stavby – kanalizace. 
 
2.6. Základní charakteristika objektu 
Stavba obsahuje 1 stavební objekt – „SO 01 – Dešťová kanalizace“. 
 
2.6.1. Stavební, konstruk ční a materiálové řešení 
Jedná se o podzemní liniovou stavbu bezpečně odvádějící povrchový odtok dešťových vod 
do místního recipientu. 
 
2.6.1.1. Stavební řešení 

• Zemní a výkopové práce 
Zakládání liniových objektů bude prováděno ve svislých pažených výkopových 
jamách. Vykopaný materiál v části trasy je možné ukládat vedle rýhy, dále bude 
odvážen na mezideponii. Přebytečný materiál se bude odvážet na skládku. 
Výkopy se svislými stěnami o hloubce větší jak 1,30 m v zastavěném území a 1,50 m 
v nezastavěném území musí být opatřeny pažením. U hloubek výkopů hlubších jak 
2,0 m a s vysokou hladinou podzemní vody se doporučuje použití pažících boxů. 
V rámci výkaz ů vým ěr je použita ší řka výkopu u gravita čních stok 1,0 m, 
s ohledem na dimenze potrubí a pažení výkop ů jsou v rámci této ší řky zahrnuta 
i nutná rozší ření výkopu pro kanaliza ční šachty. Vlastní ší řka výkopu se proto 
předpokládá menší! 
U výkopů pod hladinou podzemní vody bude vždy použito zátažné pažení bez 
mezer. 
Během stavby bude nakládáno s odpady ve smyslu platných zákonů, podmínkou stavebních 
povolení jednotlivých staveb je doložení způsobu likvidace vzniklých odpadů. 
Při stavbě vzniknou převážně tyto dva druhy odpadu (přebytečná zemina z výkopů, 
konstrukce cest - štěrk, asfalt) z hlediska Zákona o odpadech a katalogu odpadů (vyhláška 
MŽP ČR č. 381/2001 Sb.). Přebytečná zemina (odpad katal. č. 170504) a dále pro živičné a 
betonové frakce odpadů (katal. č. 170302 a 170107). 
Předpokládá se uložení přebytečného výkopku a odpadu z bouracích prací na skládce 
 blízké lokalitě. Zhotovitel si zajistí potřebnou skládku. 
Likvidace přebytečné zeminy je plně v kompetenci Zhotovitele, který zajistí 
skládkování či jinou likvidaci v souladu s platnými zákonnými normami. Zhotovitel 
v příslušných položkách zahrne cenu jím zvoleného způsobu likvidace. 

 
Výpočet přebytečné zeminy jednotlivých objektů je proveden ve výkazu výměr. 
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Přebytek vytěžené zeminy a odstraněné původní vedení stok je možné uložit na skládku 
v lokalitě (předpoklad dopravní vzdálenost cca. 20 km). Zhotovitel si zajistí potřebnou 
skládku. 
 

• Ornice pro zp ětné použití 
Před zahájením prací se provede sejmutí ornice na požadované ploše v tl. 0,20 m. Ornice se 
uloží na deponii ve vzdálenosti do 500 m a pak bude použita na zpětné ohumusování. 
 
Sejmutí horní humózní vrstvy tl. 200 mm zasažených ploch v prostoru výkopové jámy a 
uložení na mezideponii do vzdálenosti 500 m. Zpětné rozprostření a urovnání humózní vrstvy 
po provedení zásypu jámy 
 

• Mezideponie 
Zhotovitel si zajistí potřebnou mezideponii. 
 

• Pažení 
Výkopy se svislými stěnami o hloubce větší jak 1,30 m v zastavěném území a 1,50 m 
v nezastavěném území musí být opatřeny pažením. U hloubek výkopů hlubších jak 2,0 m a 
s vysokou hladinou podzemní vody se použijí pažící boxy. 
U výkopů pod hladinou podzemní vody bude vždy použito zátažné pažení bez mezer. 
Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce 
a stability stěn a okolí, kde je to předepsáno realizační dokumentací anebo určeno dozorem 
stavby. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu 
okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních 
objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor 
pro provádění stavebních prací. 
Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno, pokud není realizační 
dokumentace nebo dozorem stavby stanoveno jinak. Odstranění se provede takovým 
způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce.  
 

• Uvedení udržovaných silnic do p ůvodního stavu 
K přímému kontaktu stavby se stávajícími komunikacemi dojde při výstavbě liniových 
staveb. Stávající povrch v komunikaci bude rozebrán a po položení sítí bude 
komunikace uvedena do původního nebo smluvně jinak dohodnutého stavu. Po 
položení sítí bude zásyp a konstrukční vrstvy vozovky řádně zhutněny a položen 
živičný kryt. Rovněž budou obnoveny chodníky, obrubníky, krajnice, odvodnění 
komunikace apod. do původního stavu. 
Pro zpětné zásypy se předpokládá a požaduje maximální využití zeminy z výkopů, se 
kterou bude na mezideponiích zacházeno tak, aby bylo možné dosáhnout 
požadovaných parametrů hutnění. Vykopaný materiál bude tříděn a nejvhodnější 
zeminy (štěrky a štěrkovité zeminy, vhodné vrstvy z podkladů komunikací) budou 
použity do aktivní zóny pod podkladní vrstvy komunikace. V případě dovozu 
kvalitních materiálů budou tyto používány přednostně do aktivních zón 
v komunikacích. 
 

• Uvedení nezpevn ěné země do původního stavu 
Plochy mimo komunikace dotčené stavbou budou urovnány. Ohumusování a osetí 
travním semenem bude provedeno v rámci stavebních prací dle výkazu výměr. 
 

• Kontaminované zeminy 
Kontaminované zeminy se na staveništích nepředpokládají. V případě jejich výskytů budou 
deponovány na vhodnou skládku. 
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• Ochrana proti korozi 

V návrhu použitý materiál pro gravitační kanalizaci (PVC-U) je dostatečně odolný proti korozi 
a nevyžadují další protikorozní opatření. Betonové podzemní konstrukce budou proti 
případnému vlivu agresivního podloží opatřeny nátěry. 

 
• Trasa, pokládka potrubí 

Před zahájením pokládky a montáže je nutné provést prohlídku materiálu a přesvědčit se, 
zda nejsou trouby nebo tvarovky poškozené a že jsou uvnitř čisté. 

Potrubí kanalizačních stok bude ukládáno do výkopových rýh, které budou v plném rozsahu 
paženy. Převážně je počítáno s použitím příložného pažení (event. pažící boxy).  
 

• Gravita ční kanalizace 
Při velkém spádu kanalizace, při změnách směru a zvláště při kombinacích těchto případů je 
nutno zajistit hrdla proti vytažení vlivem rázů kapaliny použitím pojistek nebo dostatečným 
obetonováním hrdel. 
Dovolené horizontální odchylky trubního řadu od skutečné osy stoky jsou do 40 mm na 
každou stranu, odchylky vertikální nemají přesahovat následující hodnoty: 

Do sklonu potrubí 1%  +/- 10 mm 
Při sklonu nad 1%  +/- 30 mm proti kótě dna určené projektovou 

dokumentací 
 
V niveletě dna nesmí vzniknout protispád. Upozorňujeme na možnost „vyplavání“ trubky 
během hutnění. Doporučuje se kontrola polohy a případná opatření jako přisypání zeminou 
nebo použití vzpěr. 
 

• Šířka výkopu 

Šířkou výkopu se rozumí vzdálenost stěn výkopu nebo pažení měřená ve výšce vrcholu 
potrubí dle ČSN EN 1610 - viz následujíc tabulky:  

 
Tab. 1. Nejmenší šířka rýhy v závislosti na hloubce rýhy 

Hloubka rýhy 
(m) 

Nejmenší šířka rýhy 
(m) 

< 1,0 nevyžaduje se 
1,0 - 1,75 0,8 * v případě vstupu pracovníka do rýhy 
1,75 - 4,0 0,9 
> 4,0 1,0 

 
Tab. 2. Nejmenší šířka rýhy v závislosti na jmenovité světlosti DN 

 Nejmenší šířka rýhy = OD+X (m)  
DN zapažená rýha nezapažená rýha 
  > 60° < 60° 
 X (m) X (m) X (m) 
< 225 OD + 0,4 OD + 0,4 OD + 0,4 
225 - 350 OD + 0,5 OD + 0,5 OD + 0,4 
350 - 700 OD + 0,7 OD + 0,7 OD + 0,4 
700 - 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,4 
> 1200 OD + 1,0 OD + 1,0 OD + 0,4 

Minimální ší řka výkopu pro kanaliza ční gravita ční stoky, vzhledem k hloubce uložení 
potrubí bude 0,9 m . Pokud je uvažováno, že pracovník zhotovitele bude v stupovat do 
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výkopu – je nutné se řídit na řízením vlády 591/2006 a ší řku výkopu  upravit na min.80 
cm.   

S ohledem na výše popsané se ve výkazu výměr uvažuje šířka výkopu 1,0 m, což zahrnuje i 
rozšíření výkopů v místě šachet. 

Stavební rýha bude prováděna plynule bez ostrých výškových a směrových lomů. Dno a 
stěny výkopu budou po provedení výkopu zajištěny tak, aby zemina nemohla být narušena 
povětrnostními vlivy a aby byla zabezpečena stabilita stěn. Manipulace s odpady bude 
prováděna dle zákona 185/2001Sb. a vyhlášky MŽP č.381/2001 Sb. pro vedení evidence 
odpadů. 

Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů a 
konstrukce stávajících šachet a stávajícího potrubí včetně obetonování. Dodavatel si zajistí 
potřebnou skládku (předpoklad skládka Větrov).  

Dodavatel provede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde 
budou uvedeny druhy vzniklých odpadů, jejich množství a způsob jejich využití či likvidace. 
Tato evidence bude sloužit pro potřebu případné kontrolní činnosti ze strany krajského úřadu 
– Referátu životního prostředí a České inspekce životního prostředí. 

 
• Podloží potrubí 

Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní vrstvu 
(lože, podsyp) o minimálně tloušťce 100-150 mm, v kamenitém podloží a na skále min. 150 
mm, v nevazných zeminách a při vhodné zrnitosti lze pokládku provést i přímo. Zeminu není 
nutno hutnit, nesmí však být příliš nakypřená. Podloží nesmí být zmrzlé! 
 
Úhel uložení má být větší než 90º. Trubky musí na terénu ležet v celé délce, je nutné 
zabránit vzniku bodových styků, např. výčnělcích horniny nebo na hrdlech. U trubek 
s profilovanou vnější stěnou by zemina měla vyplňovat i mezery mezi vlnami. Přímá 
pokládka na pražce nebo na beton je zakázána, vyžaduje-li situace podložní betonové 
desky, je nutno opatřit trubku odpovídajícím podsypem. 
 
Lože musí být zhotoveno před položením trubky. Při silně se měnících vlastnostech zeminy 
(rozdílná únosnost podloží) je možno na přechodových místech použít dostatečně dlouhou 
přechodovou zónu z písku anebo geotextilii. Leží-li připojovací hrdlo odbočky výše než 
průběžná část je třeba hrdlo důkladně podepřít. 

 
• Zásyp potrubí 

Zásypy budou prováděny v souladu s platnými ČSN, “Navrhování a provádění zemního 
tělesa pozemních komunikací“ a ČSN 721006 “Kontrola zhutnění zemin a sypanin“. 
Zpětný zásyp se provede dle realizační dokumentace a technologického předpisu 
zpracovaného zhotovitelem a schváleného správcem stavby. Zásyp se provádí 
odsouhlasenou sypaninou hutněnou po vrstvách. Vlhkost zeminy při hutnění se nesmí 
odlišovat od hodnoty optimální vlhkosti stanovené zkouškou PS o více než 3%, u spraší a 
sprašových hlín nesmí vlhkost při hutnění klesnout pod optimální hodnotu o více než 2%. 
Mocnost ukládaných vrstev je třeba přizpůsobit použité hutnicí technice, šířce rýhy a 
zhutnitelnosti materiálu. 
Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby nedocházelo 
k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti objektu se musí provádět takovým způsobem, 
aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, poškození izolace atd. Bednění a jiné 
pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno. 
Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce dokončení osazení potrubí, provedení 
příslušných zkoušek a po schválení správcem stavby. Je nutno respektovat technické 
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podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení 
navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách. 
Do zásypu se nesmí použít organické zeminy, bahna, rašelina, humus a ornice s obsahem 
organických látek větším než 6% suché objemové hmotnosti částic pod 2 mm (ISO/CD 
14688-2). Toto ustanovení neplatí pro povrchové úpravy zásypů (ohumusování). 

Pro podsyp, jako zásypový a fixační materiál, je možno použít písek, resp. zeminu bez 
ostrohranných částic o zrnitosti max. 22 mm. Pro podsyp nelze použít materiály, které 
působí místní zvýšení tlaku (kameny, skála v podloží), nebo jež  mohou  během doby měnit 
objem nebo konzistenci. Nelze použít zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, 
promočenou soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se 
sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. Nelze tolerovat vznik dutin v okolí trouby. Zemina nesmí 
být znečištěna aromatickými uhlovodíky, zbytky barev a rozpouštědel. 

Po ukončení zkoušky vodotěsnosti (tlakové zkoušky) se provede zásyp potrubí 
s následujícím zhutněním zeminy po stranách trouby a dále do minimální výšky 300 mm nad 
horní okraj trouby frakcí 0-32mm. Hutnění bude prováděno po vrstvách, ručně nebo lehkými 
strojními vibračními pěchovadly (25-60kg), nehutní se přímo nad trubkou. Při hutnění je 
nutno dbát na to, aby se potrubí neposunulo. 

Před provedením horní části obsypu je nutno zajistit geodetické zaměření položeného 
potrubí v JTSK včetně zachycení všech křížení s podzemními vedeními. 

Při paženém výkopu budou při provádění zásypu postupně vytahovány svislé prvky pažení.  

 
Šíře výkopu musí být minimálně tak velká, aby se dal použitý obsypový materiál dostatečně 
zhutnit. Hutnění obsypu se provádí po vrstvách o tloušťce maximálně 20 cm. Obsyp splňující 
předepsanou zrnitost se provede až do výše min. 30 cm nad úroveň potrubí. 
 
Obsypový materiál musí splňovat následující požadavky:  

- nesmí se v něm vyskytovat kameny větší než 22 mm. 
- materiál nesmí být zmrzlý.  
- nesmí se používat ostrý křemen ani jiný podobný ostrohranný materiál. 
- ukládání je možné do teploty -10°C 

 
• Zkouška vodot ěsnosti kanaliza čního potrubí 

Trubní stoky před jejich záhozem mají být po úsecích vyzkoušeny na vodotěsnost. Způsob 
provedení zkoušky podrobně popisuje ČSN EN 1610. Stojí-li během zkoušky hladina 
podzemní vody nad dříkem trouby, může být provedena zkouška infiltrace s individuálními 
(na daný případ vztaženými požadavky). 

Před provedením bočního obsypu může být provedena počáteční (předběžná) zkouška. Pro 
přejímku se zkouší potrubí po zásypech a odstranění pažení.  

Zkušební p řetlak: 

Zkušební přetlak je tlak vzniklý z náplně zkušebního úseku až k úrovni terénu ležící podle 
vhodnosti po proudu nebo proti proudu, s nejvyšší hodnotou 50kPa s nejmenší hodnotou 
10kPa, měřeno na dříku trouby. 

Přípravná doba: 

Po naplnění potrubí a/nebo šachty a dosažení požadovaného zkušebního přetlaku může být 
nezbytná určitá přípravná doba. 

Zkušební doba: 

Zkušební doba  musí být 30 minut. 
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Zkušební požadavky:  

Tlak musí být udržen v rozsahu 1kPa zkušebního přetlaku naplněním vodou. 

Celkový objem vody, který byl během zkoušky přidán k dosažení tohoto požadavku, jakož i 
tlaková výška příslušná požadovaného zkušebnímu přetlaku, se měří a zaznamenává. 

Zkušební požadavek je splněn, jestliže objem přidané vody je větší než: 

- 0,15 l/m2 během 30 minut – pro potrubí 
- 0,20 l/m2 během 30 minut – pro potrubí včetně šachet 
- 0,40 l/m2 během 30 minut – pro vstupní a revizní šachty  
- Pozn.: m2 jsou vztaženy pro vnitřní omočený obvod. 

 
2.6.1.2. Materiálové řešení 

• Gravita ční kanalizace 
Je navržen materiál z trub betonových hrdlových DN 500 (TBH - Q 500/2500). Potrubí bude 
uloženo v požadované niveletě a napojeno na šachty pomocí šachtových vložek.  

Zkouška vodotěsnosti potrubí dle ČSN 75 6909. 

 
• Kanaliza ční revizní šachta monolitická betonová 

Šachtová dna budou provedena monolitická – staveništní prefabrikát. 
V šachtách jsou osazena kanalizační stupadla s plastovým povlakem.  
 

• Kanaliza ční poklopy 
Použité kanalizační typové poklopy DN 600 včetně rámů. Zatřídění dle ČSN EN 124: 

- Poklop DN 625 bez větrání, BEGU DIN 19596 B125, samonivelační poklop, víko 
s betonovou výplní odolnou proti posypovým solím. 

- Poklop DN 625 s odvětráváním, BEGU DIN 4271 B125, samonivelační poklop, 
víko s betonovou výplní odolnou proti posypovým solím. 

 
• Propustky 

Je navržen materiál z trub betonových hrdlových DN 500 (TBH – Q 500/2500). Čela 
propustku – monolitický beton prostý.  
 

• Materiálové normy 
Veškeré materiály, použité na stavbě musí vyhovovat ČSN, nebo být vybaveny 
patřičnými atesty, platnými v ČR. 
 

• Skladování materiálu 
Materiál musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis. 
Různé druhy materiálu musí být skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich záměně. 
Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným způsobem skladování nebo 
ošetřování nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na 
náklady Zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. 
 

• Manipulace a užití materiálu 
Materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů výrobce, závazných ČSN  a 
ostatních  předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít 
k poškození materiálu. Materiál, poškozený při manipulaci, smí být opraven a na 
stavbě použit jen se souhlasem investora. Způsob opravy poškozeného materiálu 
musí být investorem odsouhlasen. 
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Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho použití předepsáno projektem nebo bylo 
jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl zabudován neschválený materiál, provede 
jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své náklady Zhotovitel. 
Zhotovitel na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. 
 

• Přísady do betonu 
Přísady do betonu lze použít jen takové, které splňují požadavky ČSN EN 934-2, 
ČSN 72 2360 a neovlivní požadovanou kvalitu betonu. 
 

- Voda 
Pro potřeby stavby bude použita voda z vodovodní sítě, která musí odpovídat 
vyhlášce 252/2004 Sb. Voda pro výrobu betonu musí odpovídat ČSN EN 1008. 
Použití místní podzemní vody je možné na riziko Zhotovitele pouze pro podkladní 
betony.  

- Přísady pro v ětší pevnost betonu 
Přísady musí odpovídat předchozímu bodu. Pro urychlení průběhu tuhnutí betonu a 
vývoje počátečních pevností lze použít na trhu dostupných přípravků. Pro zvýšení 
kvality betonu (zabránění trhlin) a možnost snížení dávkování vody a cementu lze 
rovněž použít na trhu dostupné přípravky. Skladba betonové směsi musí být 
předepsána odbornou laboratoří. 

- Písek 
Kamenivo použité pro  výrobu  betonové  směsi  musí odpovídat ČSN EN 932-1. 

- Cement 
Betonová směs konstrukcí, které přijdou do styku s pitnou nebo odpadní vodou bude 
navržena z vysokopecního cementu nebo struskoportlandského cementu. Použití 
cementu se řídí ČSN EN 196-1(-8). 

- Příměs do betonu nebo pa čoku 
Použité příměsi se řídí ČSN EN 934-2 a ČSN 72 2360. 

- Vápno do malty 
Vápno použité pro výrobu malty musí odpovídat ČSN EN459-1. 

- Malta 
Malta použitá pro zděné konstrukce a omítky musí splňovat podmínky ČSN 72 2430. 
Zkoušení malt se bude provádět dle ČSN 72 2440-54. Jednotlivé druhy malty budou 
stanoveny v projektové dokumentaci a musí splňovat požadavky ČSN 73 1101. 

- Ocelová výztuž 
Pro železobetonové konstrukce bude použita žebírková výztuž zn. 10 425 nebo kruhová 
hladká výztuž zn. 10 216. Jako svařovanou výztuž lze použít ocelové sítě KARI, nebo 
ekvivalentní. Použitá výztuž musí splňovat požadavky ČSN 42 0139. 
 

• Výrobky z prefabrikovaného betonu 
Použité prefabrikáty musí splňovat požadavky ČSN 72 3000 a dalších norem dle 
jednotlivých typů prefabrikátů a odpovídat projektové dokumentaci. 
 

• Odvod ňovací potrubí 
Pro dočasné odvodnění stavebních jam a trvalé odvodnění rýh pro kanalizaci 
umístěnou pod hladinou spodní vody budou použity trativodky ČSN 72 2699. 
 

• Trouby pro kanalizaci 
Rozměrová řada trub bude použita dle projektu a specifikací. 
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• Prefabrikované vstupní šachty  
Vstupní šachty musí být provedeny v souladu s ČSN 75 6101. Prefabrikáty budou 
odpovídat DIN 4034.1. 
 

• Poklopy revizních šachet 
Pro zakrytí revizních šachet budou použity litinové vstupní poklopy podle ČSN EN 
124. Minimální průměr poklopu je 600 mm. 
 

• Žebříky do revizních šachet 
Pro vstup do šachet budou použita stupadla dle TNV 750748, typ s plastovým 
povlakem, a ocelové žebříky dle TNV 750748. 
 

• Poklopy, vpusti, m říže a rámy 
Poklopy a vpusti budou provedeny dle ČSN EN 124. Mříže a rámy budou provedeny 
dle ČSN EN 124. 
 

• Stavební ocel 
Pro stavební ocelové konstrukce bude použita ocel dle ČSN 42 5340, 42 5390, 42 
5522, 42 5524 a 42 5541-80. 
 

• Příchytky kovových p ředmětů 
Kovové části staveb a technologická zařízení budou kotveny na betonové konstrukce 
pomocí hmoždinek. Druh bude stanoven dle požadovaného zatížení. 
 

• Pomocná p řipevňovací za řízení 
Upevňování plechů, poklopů a uzávěrů bude odpovídat příslušným normám dále 
uvedených v technických specifikacích. 
 
2.6.1.3. Mechanická odolnost a stabilita 
Navržené materiály jsou dostatečně únosné pro použitý druh stavby. 
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2.7. Základní charakteristika technických a technologick ých za řízení 
Stavba neobsahuje technologická zařízení. 
 
Popis technického řešení: 
SO 01  Dešťová stoka 
Příkop u komunikace bezpečně převádí přirozený soustředěný odtok dešťové vody z severní 
části obce do dešťové kanalizace, která je zaústěná do místního recipientu Hájený potok.  
Stoka začíná vyústěním cca 20 cm nad úrovní dna recipientu v opěrné zdi. Opěrná zeď bude 
v místě křížení demontována a znovu postavena s ohledem na šikmé zaústění stoky k ose 
recipientu. Potrubí bude obetonováno. Dále bude pod výustí zpevněno dno recipientu 
v délce 6 m kamenným záhozem do betonu (cca 26 m2). 
Dále trasa dešťové kanalizace vede na sever. Před poslední šachtou Š6 ve staničení 150,0 
m je zaústěna uliční vpusť, umístěná ve vozovce, jímající dešťové vody z druhé poloviny 
silnice. V šacht Š6 se trasa lomí na východ. Za šachtou Š6 ve staničení 158,5 je situována 
horská vpusť, do které ústí odvodňovací příkop. Příkop bude mít dno tvořené z betonových 
tvarovek v štěrkopískovém podsypu. 
 

ZÁKLADNÍ PARAMETRY:  
Stavební 

objekt Kanalizační stoka DN/OD materiál délka 
(mm)  (m) 

 Dešťová kanalizace 500 beton 158,5 
SO 01 Propustek 500 beton   20,0 

 Příkop - dlažba 220,5 
 celkem  399,0 

 
• Počet šachet   6+1 (šachty + horská vpusť) 
• Počet přípojek  1 ks (uliční vpusť) 
• Sklon    2,2 -10,4 % 
• Povrch území 

živičný povrch 
štěrkový povrch 
zelený pás 

• Stávající inženýrské sítě:  
nadzemní vedení VN do 35kV 
nadzemní sdělovací vedení 
veřejné osvětlení 

 
2.8. Požárně bezpečnostní řešení 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
2.9. Zásady hospoda ření s energiemi 
Vzhledem k typu stavby není řešeno. 
 
2.10. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracov ní a komunální prost ředí 
Vzhledem k typu stavby je třeba dodržet všechny požadavky výrobců použitých materiálů. 
Stavba po svém dokončení nebude mít na okolí žádný vliv okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
 
2.11. Ochrana stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 
Použité materiály jsou chráněná proti vlivu podzemní vody vhodnou povrchovou úpravou. 
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2.11.1. ochrana p řed pronikáním radonu z podloží 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
2.11.2. ochrana p řed bludnými proudy 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
2.11.3. ochrana p řed technickou seizmicitou, 
Vzhledem k charakteru stavby a typu území není řešeno. 
 
2.11.4. ochrana p řed hlukem 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
2.11.5. protipovod ňová opat ření 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
2.11.6. ostatní ú činky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
3.1. Napojovací místa technické infrastruktury 
Kanalizace bude napojena do stávajícího recipientu Hájený potok. 
 
3.2. Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 
Napojení bude provedeno v opěrné zdi. 
 
4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Během výstavby se předpokládá krátkodobá 
uzávěra komunikací dotčených stavbou. Realizovaná stavba nebude mít žádný dopad na 
dopravní řešení lokality. 
 
5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
5.1. terénní úpravy 
Po položení kanalizačního potrubí bude povrch území uveden do původního nebo lepšího 
stavu. 
 
5.2. použité vegeta ční prvky 
K osetí případné zatravněné plochy bude použito travní semeno. 
 
5.3. biotechnická opat ření 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 
Vzhledem k charakteru stavby – bezpečné převedení povrchového odtoku přes obydlené 
území – bude mít realizovaná stavba pozitivní vliv na životní prostředí.  
 
6.1. vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 
Stavba nebude ovlivňovat okolní prostředí. 
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6.2. vliv na p řírodu a krajinu (ochrana d řevin, ochrana památných strom ů, ochrana 
rostlin a živo čichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v kr ajině 

Stavba nebude mít vliv na přírodu a krajinu. 
 
6.3. vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 
Stavba nebude mít vliv na území Natura 2000. 
 
6.4. návrh zohledn ění podmínek ze záv ěru zjiš ťovacího řízení nebo stanoviska EIA 
Stavba svým rozsahem nepodléhá procesu EIA. 
 
6.5. navrhovaná ochranná a bezpe čnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních p ředpis ů 
Na stavbu se vztahuje ochranné pásmo kanalizačních stok. 
 
7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Realizovaná stavba nemá vliv na bezpečnost obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby 
není řešeno. 
 
8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
Plán organizace výstavby (POV) je navržen jako podklad pro jednání mezi investorem a 
zhotovitelem stavby, který bude stanoven na základě výběrového řízení (předpoklad zákon 
č. 137/2006 Sb.). Z tohoto pohledu je třeba přistupovat i k těmto kapitolám. 
 
8.1. pot řeby a spot řeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajišt ění 
Veškeré potřebné materiály a hmoty v potřebném množství zajistí dodavatel stavby. 
 
8.2. odvodn ění staveništ ě 
Dojde-li během výstavby k nátoku dešťové vody či ke zvýšení spodní hladiny podzemní 
vody, bude ve dně stavební jámy vybudována čerpací jímka, která bude čerpat podzemní 
vodu mimo areál staveniště. 
 
8.3. napojení staveništ ě na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
8.4. vliv provád ění stavby na okolní stavby a pozemky 
Realizovaná stavba nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby. 
 
Zajištění práce v ochranných pásmech inženýrských sítí musí být provedeno předem na 
základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí. Jakékoliv 
poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno provozovateli sítí a dodavatel 
stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru. 
 
8.5. ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, demolice, káce ní 

dřevin 
V blízkosti staveniště se nenachází žádné vzrostlé stromy. 
 
8.6. maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 
Výstavba dešťové kanalizace nebude činit žádné nové zábory. 
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8.7. maximální produkovaná množství a druhy odpad ů a emisí p ři výstavb ě, jejich 
likvidace 

Při výstavbě se nepředpokládá produkce tekutých odpadů. Tuhé odpady převážně vzniknou 
při výkopových pracích. Předpoklad objemu těchto odpadů do 10 m3. 
 

Tab. 3. – Zatřídění odpadů 
Katalog. 
číslo 

Název Kategorie  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
15 01 06 Směsné obaly O 
15 01 07 Skleněné obaly O 

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné N 

15 02 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné nebezpečnými látkami N 

17 01 01  Beton O 
17 01 02  Cihly O 

17 01 07 Směsy nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických 
výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O 

17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01  Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 09 Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami N 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O 

17 09 03 Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 
demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky N 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 
01, 17 09 02 a 17 09 03 O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
 
Pro nekontaminovanou zeminu (odpad katal. č. 170504) a dále pro živičné a betonové 
frakce odpadů (katal. č. 170302 a 170107) zajistí dodavatel přednostně recyklaci nebo 
eventuálně skládku. V případě uložení na skládku se předběžně se uvažuje s dopravní 
vzdáleností cca 30 km. 

 

8.8. bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Bilance je zpracovaná za předpokladu využití původní zeminy k zpětnému zásypu. Stavební 
jáma a rýhy stavebních výkopů budou pažené. Nekontaminovaný výkopek bude umisťován 
podél rýhy. Ponechání výkopku podél rýhy bude možné pouze za předpokladu, že toto 
řešení bude odsouhlaseno investorem a vlastníkem pozemku. 
Přebytečný výkopek se odveze na skládku. 

Tab. 4. - Bilance zemních prací 
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stav. 
objekt část stavebního objektu 

DN 
(mm) 

délka 
(m) 

šířka 
(m) 

objem 
výkopu 

(m3) 

objem 
zásypu 

(m3) 

přebyt. 
zemina 

(m3) 

objem 
odpadů 

(m3) 
SO 01 Dešťová kanalizace 500 158,5 1,55 356,2 0 (ŠTP) 356,2 356,2 
 Propustek 500   20,0 1,50   28,5 0 (ŠTP)   28,5   28,5 
 Příkop - 220,5 0,5   55,2 0   55,2   55,2 
 celkem  499,0  439,9 0 439,9 439,9 

Celková bilance zemních prací je kladná +439,9 m3. Přebytečný výkopek bude odvezen na 
skládku. Dále se předpokládá využití výkopku pro potřeby investora. 
 
8.9. ochrana životního prost ředí při výstavb ě 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 
• Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 

prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 
ropných látek a dalších závadných látek podle vodního zákona (př. odstavené 
mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) 
a v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel 
zpracovaný havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu. Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány 
(buď čistěním stavební techniky před vjezdem na komunikaci nebo odstraněním zeminy 
nanesené na komunikaci stavební technikou). 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby prováděl preventivní opatření nebo nápravná opatření 
v souladu se zákonem o předcházení ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými 
v předcházejícím bodě). 

• Požaduje se, aby dodavatel stavby povrchy dotčeného území uvedl do původního stavu 
bezprostředně po dokončení montáže, zkoušce vodotěsnosti a zásypu. 

• Z hlediska ŽP bude okolí stavby nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 
třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. 

 
8.10. zásady bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci na staveništi, posouzení pot řeby 

koordinátora bezpe čnosti a ochrany zdraví p ři práci podle jiných právních 
předpis ů 

Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví nebo budou vykovávány činnosti, při kterých vzniká 
povinnost oznámení o zahájení prací, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na 
staveništi byl zpracován plán BOZP na staveništi. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je nezbytnou součástí 
dokumentace staveb, na nichž zaměstnanci vykonávají práce a činnosti, které je vystavují 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví. Tuto povinnost stanovuje Zákon č. 
309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být odsouhlasen a podepsán 
všemi zhotoviteli, kterých se týká. Zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví provede 
hlavní dodavatel stavby. 

S ohledem na charakter stavby – kanalizační stoky, jsou při běžném provozu požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví minimální. Bezpečnost zdraví při práci a provozu zařízení je 
potřebné dodržovat zejména při mimořádných situacích typu čištění, poruchy apod. 
Podrobněji jsou tyto pokyny uvedeny v Kanalizačním řádu. 
Z hlediska bezpečnosti práce může být obsluha svěřena jen zaměstnancům zdravotně 
způsobilým, s odpovídající kvalifikací a v souladu s platným seznamem zakázaných prací 
ženám a mladistvým. 
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Vyhrazená technická zařízení /tlaková, zdvihací, elektrická a plynová/ mohou obsluhovat jen 
pracovníci zdravotně a zvlášť způsobilí – proškolení a s patřičným pověřením. 
Zaměstnavatel musí zajišťovat předepsané revize, kontroly a provozní prohlídky těchto 
zařízení. 
Zaměstnanci musí mít pro používání elektrického zařízení kvalifikaci podle vyhl. ČÚBP a 
ČBÚ č. 50/1978 Sb., ve zněních pozdějších předpisů. Musí mít minimálně kvalifikaci podle § 
3 této vyhlášky /osoby seznámené/, to znamená, že mohou samostatně obsluhovat 
elektrická zařízení malého a nízkého napětí, dále mohou při vypnutém proudu přemisťovat a 
prodlužovat pohyblivé přívody spojovacími šňůrami, opatřenými spojovacími částmi /zásuvky 
a vidlice/, vyměňovat pojistkové vložky, žárovky, při práci v blízkosti části pod napětím musí 
dodržet určené bezpečnostní vzdálenosti. 
Pokud se práce dotýkají veřejných komunikací, musí být zajištěna bezpečnost silničního 
provozu i těch, kdo práce provádějí. Musí být použity vhodné dopravní značky, označující 
práce na silnici, zúženou vozovku, omezení rychlosti apod., za snížené viditelnosti výstražná 
světla, pracovníci musí být vybaveni výstražnými vestami. 
Zajištění práce v ochranných pásmech inženýrských sítích musí být provedeno předem na 
základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto sítí. Jakékoliv 
poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno provozovateli sítí a dodavatel 
stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru.  
Dodavatel stavebních prací je povinen pracovníky, kteří stavební práce projektují, provádějí 
a kontrolují, vyškolit z předpisů bezpečnosti práce popřípadě prakticky zaučit jejich znalosti a 
to nejméně jednou za tři roky. 
U liniových staveb, nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, je dostatečné 
ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m. Je-li ohrazení ve větší vzdálenosti než 1,5 
m od hrany výkopu, je dostatečné jednotyčové zábradlí vysoké 1,1 m, nápadná překážka 
min. 0,6 m vysoká nebo materiál z výkopu uložený v sypkém stavu do výše min. 0,9 m. 
Pokud na veřejných komunikacích nelze toto zabezpečení provést, musí být zajištěna 
bezpečnost např. řízením provozu nebo střežením. Ohrazení, které zasahuje do veřejných 
komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným 
světlem v čele překážky a podél překážky min. každých 50 m. Staveniště mimo zastavěné 
území musí být ohrazeno jen v případě, že sousedí s veřejnou komunikací ve vzdálenosti do 
30 m. Tam, kde se nepředpokládá veřejný přístup /pole apod./, se nemusí provádět 
ohrazení, ale musí se s uživateli pozemku dohodnout upozornění na nebezpečí. 
Překážky na komunikacích /výkopy apod./ musí být označeny příslušnými bezpečnostními a 
dopravními značkami a tabulkami. 
Na veřejných prostranstvích musí být přes výkopy zřízeny přechody o šířce min. 1,5 m s 
dvoutyčovým oboustranným zábradlím min. 1,1 m vysokým a se zarážkou. 
Do výkopů hlubších než 1,5 m musí být zřízen bezpečný sestup, tyto sestupy mohou být 
vzdálené max. 30 m.  
Při přerušení zemních prací musí být zajištěna pravidelná odborná kontrola zábran, pažení 
lávek, přechodů, výstražných a osvětlovacích těles. 
Před započetím zemních prací se musí okolní objekty ohrožené výkopem zabezpečit. 
Všechny otvory a jámy na pracovištích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty 
nebo ohrazeny. Nezakrývají se pouze ty otvory a jámy, v nichž se pracuje, a pokud se 
v jejich blízkosti zdržují další pracovníci. 
Žebřík může být používán pouze pro krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použité 
jednoduchého nářadí. Po žebříku se smí snášet a vynášet břemeno o max. hmotnosti 20 kg. 
Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou, po žebříku nesmí vystupovat nebo sestupovat 
současně více pracovníků. Použití žebříku jako přechodového můstku je zakázáno. Žebřík 
musí min. 1,1 m přesahovat výstupní úroveň. Provazových žebříků je možno použít pouze 
na výstup nebo sestup. Vizuální prohlídka žebříku se musí provádět při výdeji ze skladu a 
před každým použitím. Podle požadavku technických norem musí být prováděny zkoušky 
stability a pevnosti žebříků nejméně jednou ročně. 
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Před započetím zemních prací musí být odpovědným pracovníkem zajištěno na terénu 
vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí a jiných překážek. Při odstraňování 
poruch, při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí způsob zajištění inženýrských 
sítí odpovědný pracovník dodavatele stavebních prací. 
Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo přerušení práce, které je delší než 24 
hod., musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů. 
Výkopové práce na odlehlých pracovištích nesmí od hloubky 1,3 m provádět pracovník 
osamoceně. 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. Svislé stěny výkopů musí být zajištěny pažením 
do hloubky 1,3 m v zastavěném území a od 1,5 m v nezastavěném území. V nesoudržných 
nebo podmáčených zeminách musí být stěny zabezpečeny i při menších výškách stěn. 
Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku min. 0,8 m. 
Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu. 
Ochrana pracovníků proti pádu musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním, 
nezávisle od výšky na všech pracovištích a komunikacích nad vodou a jinými látkami, kde 
hrozí nebezpečí poškození zdraví a od výšky 1,5 m na všech ostatních pracovištích. Osobní 
zajištění se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění. 
Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, pokud se bez nich nelze obejít. 
Stroje lze použít pouze k účelům, pro které jsou technicky způsobilé v souladu s technickými 
stanoveními výrobce a technickými normami. Stroje mohou obsluhovat pouze pracovníci, 
kteří mají pro tuto činnost odbornou způsobilost. Obsluha stroje musí být nejméně jednou za 
24 měsíců školena a prozkoušena. Bezpodmínečně musí být dodrženy provozní podmínky 
každého stroje a každý stroj musí být vybaven provozními doklady.  
Jeden pracovník smí ručně manipulovat s břemeny do 50 kg hmotnosti. Je-li hmotnost 
břemene větší než 50 kg, provede ruční manipulaci pracovní četa s příslušným počtem 
pracovníků. Práci pak řídí odpovědný pracovník. 
 
8.11. úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dot čených staveb 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 
8.12. zásady pro dopravní inženýrská opat ření 
Zajištění plánu bezpečnosti a ochrany zdraví provede hlavní dodavatel stavby. 
Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem.  
 
8.13. stanovení speciálních podmínek pro provád ění stavby (provád ění stavby za 

provozu, opat ření proti ú činkům vnějšího prost ředí při výstavb ě apod.) 
Není řešeno. 
 
8.14. postup výstavby, rozhodující díl čí termíny. 
Stavba bude provedena v jedné etapě, při dodržení minimálních technologických lhůt. 
Přesné termíny budou určeny dodavatelskou firmou, vybranou na základě výběrového řízení. 
 

 
 

 


