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1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Stavebním pozemkem jsou přilehlé zemědělské plochy (orná půdy, TTP) podél Bulovského 
potoka a zalesněná část území na pravém břehu v profilu plánované hráze poldru a v horní 
části zátopy. Profil hráze je umístěn do zalesněné části zájmového území. Výpis pozemků je 
uveden v samostatné příloze dokumentace. 

1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologie  
Geologický průzkum lokality byl proveden v srpnu 2015 firmou GEOtest a obsahoval jednu 
vrtanou sondu v profilu hráze o hloubce 12m. Hladina podzemní vody byla naražena cca 
5,5 m pod terénem. Navrtaná zemina byla klasifikována jako hlína štěrkovitá/písčitá až jíl 
písčitý, ve spodní části písek jílovitý – vyjma písku ve spodní části (cca od 5m hloubky) se 
jedná o zeminy vhodné až velmi vhodné pro homogenní hráze i těsnící část. Kompletní 
výsledky průzkumu jsou součástí této PD jako samostatná příloha části G. 

 

 
Obr. 1 – Vrtná prozkoumanost řešeného území 

 
 

Geodetický průzkum 
Pro potřeby projektu bylo v roce 2015 provedeno geodetické zaměření lokality. Zaměřeno 
bylo koryto toku s určitým přesahem nutným pro návrh tělesa hráze navrhovaného poldru. 
Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK, výškový systém Bpv. Nad rámec 
tohoto tachymetru bylo použito digitálního modelu terénu DMR 5G – plocha zátopy.   

 

 

VRT (pro účely této PD) 
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Geofyzikální průzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn. Jeho případné provedení bude předmětem dalších 
stupňů projektové dokumentace. 

 

Hydrologický a hydrogeologický průzkum 
Hydrologické poměry řešeného území jsou jedním ze základních návrhových parametrů. 
Hydrologická data byla poskytnuta ČHMU – pobočka Ústí nad Labem ze dne 16. 7. 2015. 
 
Vodní tok:    Arnoltický potok       
Číslo hydrologického pořadí:  2-04-10-0250 
Profil:     cca 500m nad zástavbou Arnoltic 
Říční km:     0,7 
Plocha povodí k profilu:  8,12 km

2 

Třída údajů:    IV 

 

N-leté průtoky (QN) v m
3
/s 

Tab. 1 – N-leté průtoky (m
3
/s)  

N 1 5 10 50 100 

QN 1,36 4,53 6,52 13,9 18,1 

 

Povodňová vlna PV100 
Objem návrhové povodňové vlny PV100 byl na základě objednaných hydrologických dat od 
ČHMÚ stanoven pomocí programu HEC-HMS zpracovatelem PD. Pro profil poldru na 
Arnoltickém potoce je od ČHMÚ získána hodnota kulminace Q100 = 18,1 m

3
/s (plocha povodí 

je 8,12 km
2
). K této kulminaci byla dále výpočty v programu HEC-HMS odvozena povodňová 

vlna. Pro povodí poldru byly za pomocí nástrojů GIS a podkladových vrstev projektu 
odvozeny tyto parametry: číslo odtokové křivky CN = 64,2, sklon povodí = 8,63 %, délka 
údolnice = 6555 m, výška bodu na  údolnici v 10% od konce toku 300m, výška bodu na  
údolnici v 15% od začátku toku 412 m. S pomocí odvozených parametrů byla dále v 
prostředí HEC-HMS určena doba koncentrace Tc = 3,264 h a retenční koeficient R  3,690 h.  
Jako zátěžová srážka pro povodí poldru byla zvolena jednodenní 100-letá srážka P100 
odvozená za pomocí hodnot stanic v území, tabulovaných v programu DesQ-MaxQ  
(www.desq-maxq.cz). Tento odhadnutý úhrn 133,4 mm byl rozložen do 6 hodin tak, aby byla 
simulována skutečná srážka přívalového charakteru (5,3 mm, 28 mm, 70,8 mm, 14,7 mm, 
9,3 mm, 5,3 mm). Parametry povodí i zátěžová srážka byly vloženy do prostředí programu 
HEC-HMS a dále byl dokalibrován parametr retenčního koeficientu R na hodnotu 2,76 h, tak 
aby bylo dosaženo požadované kulminace Q100 = 18,1 m

3
/s. 

Tímto způsobem byla získána povodňová vlna PV100, která zachovává parametry kulminace  
Q100 určené ČHMÚ a objem přímého odtoku vyplývající z možné retence povodí a zátěžové 
srážky P100. Tato vlna s 5-minutovým krokem časové řady je základním vstupním údaje pro 
navrhovaný poldr. Objem povodňové vlny PV100 odpovídá 365 100 m

3
. 

 
V dalším stupni PD je nutné zajisiti objednání údajů o PV od příslušné pobočky ČHMÚ 
v daném profilu navrhované hráze. Na základě objednaných dat budou dále zpřesněny 
návrhové parametry díla. 
 

Biologický průzkum 
Pro účely zpracování projektu byl proveden biologický průzkum lokality. Zájmovém území je 
rozsáhlé území rozkládající se v mělkém údolí Arnoltického potoka s kulturními loukami po 
obou stranách. Břehy potoka jsou porostlé křovinami a stromy nízkého věku. 
 
Botanika: Z pohledu zásahu do vegetace není předpoklad většího negativního zásahu do 
místní vegetace. 
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Bezobratlí: tato lokalita je entomologicky druhově chudá, nelze očekávat výskyt zvláště 
chráněných druhů. 

Obratlovci: z ohrožených druhů ťuhýk obecný, žluva hajní, krutihlav obecný, dále řada 
běžnějších i méně běžných druhů (ale ne vyhláškových), pravděpodobně zde budou některé 
druhy obojživelníků a plazů, nepředpokládám významné druhy ryb. Z ohrožených druhů 
ptáků žluva hajní, krahujec obecný, dále řada běžnějších lesních druhů, z obojživelníků čolek 
obecný, čolek horský, pravděpodobně zde budou i některé druhy žab a plazů (ropucha, 
skokan, užovka). 

Zásah do biotopu: ekologická hodnota současné lokality je průměrná. Vyšší hodnoty 
dosahuje pouze mokřad na soutoku potoků. Zásah bude také do lesního a polního biotopu s 
minimálním dopadem na biotu. Nepředpokládá se, že poldr se stane migrační bariérou.  
 
Závěr: nejvýznamnějším předmětem ochrany je přítomnost obojživelníků, užovky obojkové a 
chráněných druhů ptáků, kteří preferují roztroušenou zeleň. Dalším významným faktorem je 
existence mokřadu. Doporučuje se (v další fázi projektové přípravy) biologické hodnocení s 
řádným průzkumem v jarním aspektu zejména kvůli obojživelníkům a ZCHD ptáků a 
následné zajištění podání žádosti povolení výjimky ze základních ochranných podmínek 
zvláště chráněných druhů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění). Dalším 
významným faktorem je zásah do VKP vodní tok, údolní niva a les (§ 4) - bude zapotřebí 
souhlasného stanoviska orgánu ochrany přírody. Dále bude nutné zajistit povolení ke kácení 
dřevin rostoucích mimo les (§ 8) od příslušného orgánu ochrany přírody.  
Doporučují se kompenzační ve formě ochrany mokřadu, přírodních úprav v zátopě (v další 
fázi v závislosti na postoji dotčených vlastníků pozemků v zátopě), výsadba roztroušené 
zeleně (vhodné pro funkci suché nádrže), vhodnou dobu realizace mimo rozmnožování 
obojživelníků. 
Plánovaný záměr je v dané lokalitě za určitých podmínek realizovatelný. Vlivy na přírodu a 
krajinu předpokládáme vzhledem k zásahu do mokřadního společenstva. Doporučujeme 
tedy jeho ochranu, ekologické úpravy zátopy, zatravněný povrch hráze a výsadbu 
roztroušené zeleně. 
 
Kompletní elaborát biologického průzkumu (vč. pořízené fotodokumentace) je součástí 
projektové dokumentace jako samostatná příloha. 
 

1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma inženýrských sítí 
Nedojde k zásahu do ochranných nebo bezpečnostních pásem žádných inženýrských sítí. 

 

Popis dotčených chráněných částí přírody, kulturně cenných lokalit a objektů 
Žádné CHKO, NATURA, PR, CHOPAV, staré ekologické zátěže, poddolovaná území ani 
ochranná pásma vodních zdrojů se v této lokalitě nenacházejí. Dojde k zásahu do systému 
ÚSES a VKP, kterým je podle zákona vodní tok a jeho niva. 
 

Meliorace 
Dojde k zásahu do ploch, kde byl realizován systém plošného odvodnění. Odvodnění musí 
být v profilu hráze bezpečně přerušeno a musí být zajištěna jeho funkčnost i po provedení 
navrhovaných opatření.  

 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmové území se nachází v blízkosti Arnoltického potoka (i v jeho korytě), který nemá 
stanovené záplavové území. Stavba je navržena tak, aby jejím vlivem nedošlo ke zhoršení 
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odtokových poměrů v lokalitě a zároveň aby odolala účinkům proudící vody. Naopak 
realizací stavby dojde ke zlepšení stupně protipovodňové ochrany zástavby ležící níže na 
toku.  
V lokalitě výstavby se nenachází poddolované území. 
 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá negativní dopad stavby na kvalitu ovzduší. 
Okolí stavby bude při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je třeba, 
aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě bude zachován přístup 
obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
 
Realizovaná stavba nebude mít na životní prostředí významný negativní vliv. Realizovaná 
stavba nebude produkovat žádný odpad. 

 

Odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

 Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci. 

 Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 
dokončení stavby. 

 
Realizací stavby dojde k významnému ovlivnění odtokových poměrů v území při zvýšených 
vodních stavech. Hlavním účelem stavby (realizace suché nádrže) je transformace 
povodňových průtoků a zlepšení stupně protipovodňové ochrany zástavby ležící níže na 
toku. 
 

1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Během výstavby se nepředpokládá bourání stávajících konstrukcí, dojde však ke kácení 
vzrostlých stromů a mýcení křovin. Přesný rozsah kácení bude stanoven v dalším stupni 
projektové dokumentace, kdy bude zpracován také dendrologický průzkum. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém ponechávaných stromů.  
Při provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Podle § 7 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
 

1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených pro plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Doba výstavby nepřesáhne 1 rok. Není proto nutné žádat o vyjmutí ze ZPF v místech, 
dočasného záboru.  
Stavbou budou trvale dotčeny pozemky ZPF a PUPFL (výstavbou hráze poldru) a bude tedy 
nutné v další fázi PD zažádat o jejich vynětí. 
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1.8. Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

Příjezd na staveniště je dán po místních komunikacích v lokalitě. Předpokládá se příjezd 
odbočení ze silnice I. třídy č. 13 v centrální části zástavby Arnoltic nebo lépe odbočením přes 
silnici III. třídy č. 2914 vedoucí směrem k zástavbě obce Bulovka. Příjezd k lokalitě bude 
pokračovat dále po místní cestě JV směrem. 
Vzhledem k charakteru stavby a území se předpokládá napojení na dopravní infrastrukturu 
vybudováním provizorních zpevněných přístupových cest přes dotčené zemědělské plochy. 
Realizace těchto provizorních komunikací bude provedena tak, aby došlo k co možná 
nejmenšímu zásahu do okolí stavby. Cesty budou po skončení výstavby odstraněny a území 
bude navráceno do původního stavu. 
Veškeré omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena DI Policie ČR. 
Musí být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. 
Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Jednotlivé úseky prováděné v bezprostřední blízkosti komunikací budou 
řádně označeny podle platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci.  
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku a přebytečné zeminy.  
 
Stavba bude probíhat mimo zastavěné území. Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze 
malé odběry pro případné čerpání vody při odvodnění staveniště a to za použití mobilního 
zařízení (diesselagregát). S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno. 
Telefonické spojení – mobilní telefony zhotovitele. 
Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Vzhledem k charakteru stavby je potřeba vody prakticky zanedbatelná (čistící a dokončovací 
práce, zařízení staveniště). Jako zdroj vody lze využít stávající vodovodní systém, případně 
dováženou vodu v cisternách. 
Spotřeba paliv během výstavby se předpokládá pro provoz stavební techniky, vlhčení a 
úpravě zemin péče o betony, apod.  

 

1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice. 

Stavba není vázáná na žádné podmiňující stavby ani investice. 
 
Přesné termíny výstavby nejsou v současné době známé, budou určeny v dalších stupních 
PD a výběrovým řízením na dodavatele stavby. 
 
Návrh parametrů díla v další fázi projektové přípravy je vhodné provádět v součinnosti 
s opatřením ID 06 na Bulovském potoce – efektivní návrh opatření s ohledem na součinnosti 
obou navrhovaných nádrží. 
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2. Celkový popis stavby 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Hlavním cílem navrhovaných opatření je zvýšení stupně protipovodňové ochrany v území 
dále po toku pod profilem plánované hráze poldru. 
Jedná se o 1 lokalitu, vymezenou profilem hráze a teoretickou zátopou při maximální 
hladině. Stavba obsahuje 1 hlavní stavební objekt. 

 
Tab. 2 – Základní parametry stavby  

Stavební 
objekt 

Parametr Jednotka 

SO 01 

(hráz) 

Délka hráze 211 m 

Výška hráze 8,90 m 

Šířka hráze v koruně 3,50 m 

Sklon návodního svahu 1:3,7 (1:3)1 

Sklon vzdušného svahu 1:2,2 (1:1,75) 

Kubatura hráze – zemina při variantě homogenní hráze 37 250 m
3
 

Kubatura hráze – zemina při variantě nehomog. hráze 26 500 m
3
 

Kubatura hráze – těsnění při variantě nehomog. hráze 4 250 m
3
 

 

SO 01 

(zátopa) 

Maximální hladina při Q100 300,50 m n.m. 

Plocha zátopy při Q100 116 700 m
2
 

Celkový objem při Q100 

(transformace povodňové vlny TPV100 bez přepadu přes 

bezpečnostní přeliv2) 

324 000 m
3
 

 

SO 01 

(objekt) 
Spodní výpust (0,3x0,3m) – maximální kapacita 

0,864 m
3
/s 

(cca 65% Q1) 

Délka přelivné hrany bezpečnostního přelivu 
(návrh na Q100 při přelivné výšce 0,5m) 

29 m 

 
Veškeré navržené parametry díla budou v další fázi projektové přípravy upraveny v závislosti 
na výstupech podrobných průzkumů (IG průzkum, hydrologie,.:.), zatřídění vodního díla do 
kategorie dle TBD (převedení kontrolní povodně, výběh vlny,...) a dalších nové zjištěných 
vstupních parametrů. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Z hlediska architektonického a výtvarného řešení nejsou na stavbu kladeny zvláštní 
požadavky. Jedná se o realizaci hráze – zemního tělesa mimo urbanizované území. 
Nepředpokládá se tedy, že by měla mít navrhovaná stavba rušivý vliv na okolí. 

2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Hráz nádrže je navržena ve zúženém profilu údolí tak, aby bylo pro její realizaci potřeba co 
nejmenšího množství zeminy a zároveň tak, aby byl zajištěn největší možný objem zadržené 
vody při maximální hladině.  
 

                                                
1 Maximální sklony svahů dle normy pro homogenní (nehomogenní) těleso hráze. 
2 Poldr je navržen tak, aby transformoval celý objem Q100 (cca 365 000m

3
) bez přepadu přes 

bezpečnostní přeliv. 
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2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz stavby nevyžaduje stálou obsluhu a žádné speciální zabezpečení. Při nutnosti kontrol 
a oprav smí tyto provádět pouze osoba k tomu určená. Tyto osoby určuje vlastník stavby 
nebo specializovaná firma. Pracovníci konající údržbu budou seznámeni s podmínkami 
bezpečnosti práce. 

2.6. Základní technický popis stavby 

SO 01 – Poldr na Arnoltickém potoce 
V rámci stavebního objektu SO 01 se navrhuje vybudování suché nádrže - poldru, jehož 
těleso hráze je umístěno na Arnoltickém potoce cca v ř. km 0,8. Poldr je navržen za účelem 
transformace průtoku Q100 a zlepšení tak stupně protipovodňové ochrany zástavby ležící 
níže na toku (zejména obce Bulovka, místní části Arnoltice).  
Nádrž je navržena na transformaci teoretické PV100 tak, aby při povodňové vlně odpovídající 
průtoku Q100 nedošlo k přepadu vody přes bezpečnostní přeliv.  

 
Tab. 3. Základní charakteristiky nádrže 

Hloubka Úroveň hladiny Zatopené plochy Celkový objem 

m m n.m. m
2
 m

3
 

0.0 293.0 0 0 

0.5 293.5 2 345 586 

1.0 294.0 6 700 2 848 

1.5 294.5 10 067 7 039 

2.0 295.0 13 581 12 951 

2.5 295.5 17 859 20 811 

3.0 296.0 23 015 31 030 

3.5 296.5 29 838 44 243 

4.0 297.0 38 507 61 329 

4.5 297.5 45 967 82 448 

5.0 298.0 57 760 108 380 

5.5 298.5 69 126 140 101 

6.0 299.0 80 704 177 559 

6.5 299.5 91 808 220 687 

7.0 300.0 104 225 269 695 

7.5 300.5 116 683 324 922 

8.0 301.0 130 917 386 822 

8.5 301.5 144 144 455 587 
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Obr. 2 – Graf charakteristických křivek nádrže  

(zatopené plochy a objem v závislosti na nadmořské výšce 

 
Nádrž je dimenzovaná pro transformaci průtoku Q100, přičemž při kulminaci tohoto průtoku 
nedojde k přelévání vody přes bezpečnostní přeliv. Voda bude převáděna pouze objektem 
spodní výpusti a transformována retenčním prostorem nádrže. Bezpečnostní přeliv je 
navržen na převedení průtoku Q100 při přepadovém paprsku h=0,5 m. Při kulminaci PV100 
kulminuje hladina na 300,50m n.m., je zatopena plocha 116 700 m

2
 při zadržení 324 000 m

3
 

vody retenčním prostorem nádrže. Transformační účinek nádrže sníží kulminační průtok ze 
vstupních 18,1 m

3
.s

-1
 na 0,864 m

3
.s

-1
 na odtoku z nádrže.  

 

 
Obr. 3 – Graf průběhu transformace PV100 
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Stavba je podrobněji rozdělena na níže popsané dílčí stavební objekty: 
 

SO 01.1 – Zemní hráz 
S ohledem na neznámý zemník (nebylo předmětem prací) a tedy i neznámé vlastnosti 
zeminy použité do násypu hráze je těleso hráze v této fázi projektové přípravy navrženo 
s maximálními sklony svahů a v projektu uvedeno ve variantě homogenního i 
nehomogenního tělesa. Hráz je tedy navržena konzervativně jako zemní homogenní o 
sklonech svahů 1:3,7 na návodním líci a 1:2,2 na vzdušním líci (v případě nehomogenní hráz 
se středním těsnícím prvkem jsou maximální sklony 1:3 resp. 1:1,75). Vzorové řezy pro obě 
varianty jsou součástí výkresové části této PD. Půdorysně je osa hráze řešena jako přímá.  
Návodní líc hráze bude opatřen opevněním z lomového kamene, včetně ohumusování a 
osetí. Tato vrstva opevnění by měla dostatečně sloužit k ochraně samotného materiálu 
hrázového násypu a to zejména před účinky pohybu hladiny na návodním líc. Tato vrstva má 
mimo jiné za účel pozvolný přechod průsakové vody do tělesa hráze. Zároveň tato vrstva 
tvoří také ochranu proti mechanickému poškození líce. Koruna hráze je navržena v šířce 
3,5 m jako pojízdná pouze pro lehké mechanismy obsluhy vodního díla. Niveleta koruny  je 
na kótě 302,00 m n.m (upřesní se v další fázi s ohledem na kategorizaci díla - převod 
kontrolní povodně, přesný výpočet výběhu vlny,...). Délka hráze v koruně činí přibližně 
211 m. Maximální výška hráze nad původním terénem činí cca 8,9 m.  
Přesný způsob založení tělesa hráze a těsnění podloží bude upřesněn v další fázi projektové 
přípravy na základě výsledků IG průzkumu. Před zahájením stavebních prací bude z plochy 
skryta min 50 cm svrchní vrstva.  
 

SO 01.2 – Sdružený objekt 
Pro převedení návrhového průtoku PV100 je navržen bezpečností přeliv formou sdruženého 
objektu. Délka přelivné hrany činí 2x14,5m. Přelivná hrana je navržena na kótě 
301,00m n.m. Tlumení kinetické energie z přepadu vody je navrženo vzdutím vody ve 
spadišti v kombinaci s betonovými rozrážeči pod vzdouvacím objektem. V další fázi 
projektové přípravy bude výpočtem prověřena případná potřeba dalšího tlumení formou 
vývařiště. 
Spodní výpust je navržena obdélníkového tvaru o rozměrech 30x30cm a s navazující 
kynetou před a za výpustí. Kapacita spodní výusti odpovídá cca 65% 1-leté vody. Povrch 
kynety bude přírodě blízkým způsobem zdrsněn a celý objekt bude splňovat požadavky na 
migrační prostupnost živočichů. Je navržena také druhá „bezpečnostní“ výpust nad spodní 
výpustí. Tato výpust je navržena jako hrazená o rozměrech 50x50cm a její případné využití 
se uvažuje zejména při případném ucpání spodní výpusti. Eventuálně lze bezpečnostní 
výpust využít při požadavku na rychlejší prázdnění nádrže při předpovědi další povodňové 
situace. Tento stav musí být ale dále podrobně posouzen s ohledem na stabilitu díla. Celý 
vtokový objekt bude chráněn hrubými česlemi.  
  

SO 01.3 – Úprava koryta 
Na sdružený objekt navazuje odpadní koryto v trase potoka, které je v profilu hráze betonové 
a pod hrází přechází v lichoběžníkové koryto opevněné lomovým kamenem se stabilizačními 
prahy. Odpadní koryto je zaústěno do Arnoltického potoka cca 70m pod patou hráze. 
Obdobné napojení zpevněného koryta na stávající je navrženo také na vtokové části.  
 

SO 01.4 – Místní a obslužná komunikace 
Na pravém břehu toku pod tělesem hráze se předpokládá vybudování příjezdové 
komunikace pro účely údržby. Tato zpevněná komunikace může sloužit také při realizaci 
samotného díla. 
Profil hráze je v současné době křížen místní nezpevněnou komunikací, která se navrhuje 
přeložit přes korunu hráze a posunutím SV směrem po povrchu stávajícího svahu. 
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SO 01.5 – Kácení a mýcení dřevin 
Před zahájením výstavby zemní hráze bude nutné provést vykácení a smýcení veškeré 
dřevinné vegetace z plochy budoucí základové spáry, v místě navrhovaných objektů, 
příjezdových cest a v místě nově budovaného koryta. Předpokládá se také kácení dřevin 
v ploše zátopy. Přesný rozsah bude určen až na základě podrobného dendrologického 
průzkumu s ohledem na stav a skladbu porostů v zátopě a s ohledem na jejich dočasné 
podmáčení při plnění poldru. 
 

SO 01.6 – Přeložka plošné drenáže 
Navržené těleso hráze částečně zasahuje do historického plošného odvodnění 
zemědělských ploch. Funkce nebyla v době zpracování této PD známa a navrhuje se ji tedy 
zachovat. Vhodnou úpravou vedení sběrných a svodných drénů lze zajistit funkčnost 
drenážního systému a zamezení ohrožení bezpečnosti vodního díla. Všechna potrubí 
drenážního systému, vedoucí profilem hráze je nutné při zakládání hráze zcela odstranit. 
Následně bude vybudován nový svodný drén, který bude na základě podrobného průzkumu 
a zaústěn do nového koryta toku. Přesný rozsah a vedení drénů bude upřesněn v dalším 
stupni PD. 
 
Pro vodní dílo bude v dalším stupni PD nutné nechat vypracovat posudek k zařazení 
vodního díla do kategorie (dle TBD). 
  
Mimo výpočty transformačního účinku nádrže a parametrů sdruženého objektu (uchovány u 
zpracovatele) nebyly pro PD v této fázi ostatní parametry prověřovány výpočtem. Tyto 
výpočty je třeba vypracovat v navazujícím stupni projektové dokumentace. Návrh parametrů 
díla v další fázi je vhodné provádět v součinnosti s opatřením ID 06 na Bulovském potoce – 
efektivní návrh opatření s ohledem na součinnosti obou navrhovaných nádrží. 

 

2.7. Technická a technologická zařízení 

Stavba nemá technologické zařízení.  
 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 
 
Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko. 
Jako zdroj hasící vody lze v případě potřeby v omezeném množství využít vodu 
z Bulovského potoka. 
 
Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 
Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou řešenou lokalitu. 
  



Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření  

v Mikroregionu Frýdlantsko 

B.1.2. Základní charakteristiky stavby a jejího užívání, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ID 8: Poldr na Arnoltickém potoce 

 

 - 13 - září 2015 

2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby 
řešena. 

 
Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv - během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 
Spotřeba tepla - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
Spotřeba teplé užitkové vody - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Stavba nebude mít po svém dokončení žádný negativní vliv na okolní prostředí. 

V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí stavby a 
komunikací, které budou využívány pro dopravu materiálu. Po dokončení stavby nebude 
stavba své okolí ovlivňovat hlukem ani prachem. 
 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba zasahuje do přímé blízkosti vodního toku (není stanoveno záplavové území). Stavba 
je navržena tak, aby odolala účinkům proudící vody, tam kde k němu může dojít. 
 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

V této fázi projektu se nepředpokládají přeložky inženýrských sítí. Pokud během další 
přípravy vyvstane nutnost přeložek inženýrských sítí v souvislosti s podrobnostmi o 
jednotlivých inženýrských sítích, které v současné fázi projektu nejsou známi – bude toto 
řešeno podrobně v následujícím stupni projektové dokumentace. Během výstavby je 
uvažováno s dočasným zajištěním stávajících inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich 
poškození. Před započetím výstavby je nezbytné vytýčit všechny inženýrské sítě a výkopové 
práce v jejich blízkosti provádět ručně a dodržovat podmínky popsané ve vyjádření 
dotčených organizací. 
Stavba nebude napojena na žádná místa technické infrastruktury. 
 

3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
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4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

4.1. Popis dopravního řešení 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se nepředpokládají žádná omezení dopravy 
v dané lokalitě. Zvýšené opatrnosti je nutné dbát v místech vjezdu stavební techniky na 
veřejné komunikace. 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je dán po místních komunikacích v lokalitě. Předpokládá se příjezd 
odbočení ze silnice I. třídy č. 13 v centrální části zástavby Arnoltic nebo lépe odbočením pře 
silnici III. třídy č. 2914 vedoucí směrem k zástavbě obce Bulovka. Příjezd k lokalitě bude 
pokračovat dále po místní cestě JV směrem. 
Vzhledem k charakteru stavby se s napojením na dopravní infrastrukturu neuvažuje. 
Veškeré omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena DI Policie ČR. 
Musí být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. 
Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Jednotlivé úseky prováděné v bezprostřední blízkosti komunikací budou 
řádně označeny podle platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci. 
 
Při realizaci stavby (navýšení terénu při tvorbě zemní hráze) musí být přeložena stávající 
místní komunikace. Přeložka cesty bude realizována navýšením její nivelety na úroveň 
koruna hráze a posunem její trasy směrem od koryta toku.  

4.3. Doprava v klidu 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní práce budou v době nečinnosti parkovány ve 
vyhrazených prostorách. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je nutno důsledně 
dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na neodkladném odstranění 
tohoto znečištění. 
 
S ohledem na charakter stavby doprava v klidu není řešena. Zařízení staveniště je navrženo 
umístit v blízkosti stavby. 
 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

V souvislosti s výstavbou suché nádrže bude nutné provést kácení a mýcení dřevin v profilu 
hráze a její těsné blízkosti. V zátopě pak v její nejnižší části, aby bylo minimalizováno riziko 
ucpání výpustného otvoru v dolní části funkčního objektu při povodni. V důsledku ucpání by 
totiž nádrž svou funkci vykonávala pouze částečně a efekt snížení kulminačního průtoku pod 
nádrží by se minimalizoval. V další fázi přípravy stavby je nutné provést v oblasti zátopy 
podrobný dendrologický průzkum, který mj. zhodnotí zdravotní stav dřevin a riziko 
uvolňování jejich částí při průchodu povodně, které by mohlo způsobit ucpání spodní výpusti. 
Dřeviny, které funkci suché nádrže ohrožovat nebudou, budou v zátopě zachovány. 
Nezbytné však v době budoucího provozu nádrže budou periodické probírky dřevin v zátopě 
a odstraňování jejich odumřelých a uvolněných částí. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením 
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Případný rozsah náhradních výsadeb za provedené kácení a jejich umístění je v kompetenci 
příslušného obecního úřadu, vydávajícího povolení ke kácení. 
 
Po provedení kácení budou povrchy uvedeny do původního stavu. 
 

6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních 

zájmů 

6.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 
třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat 
přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
 
Realizovaná stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na životní prostředí. 
Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 
 
Nakládání s odpady, vzniklými během výstavby, bude prováděno dle zákona o odpadech, 
vyhlášky MŽP Katalog odpadů a vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění (pro vedení evidence odpadů). 
Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů (katal. č. 
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatní odpad). Dodavatel si zajistí potřebnou skládku. 
 
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní 
činnosti ze strany krajského úřadu – Referátu životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba 
doložit ke kolaudaci) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (př. zemina znečistěná 
ropnými látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

6.2. Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb  

v krajině 

Vzhledem k charakteru stavby, se nepředpokládá po jejím dokončení významný negativní 
vliv na přírodu a krajinu a na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešená oblast se nenachází v lokalitě soustavy NATURA 2000 

6.4. Navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení  

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

Nedojde k zásahu do ochranných nebo bezpečnostních pásem žádných inženýrských sítí. 
 
Nejsou navrhována žádná bezpečností nebo ochranná pásma. 
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7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

 dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

 požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace 
 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště je dán po místních komunikacích v lokalitě. Předpokládá se příjezd 
odbočení ze silnice I. třídy č. 13 v centrální části zástavby Arnoltic nebo lépe odbočením pře 
silnici III. třídy č. 2914 vedoucí směrem k zástavbě obce Bulovka. Příjezd k lokalitě bude 
pokračovat dále po místní cestě JV směrem. 

Vzhledem k charakteru stavby a území se předpokládá napojení na dopravní infrastrukturu 
vybudováním provizorních zpevněných přístupových cest přes dotčené louky. Realizace 
těchto provizorních komunikací bude provedena tak, aby došlo k co možná nejmenšímu 
zásahu do okolí stavby. Cesty budou po skončení výstavby odstraněny a území bude 
navráceno do původního stavu. 
Veškeré omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena DI Policie ČR. 
Musí být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. 
Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Jednotlivé úseky prováděné v bezprostřední blízkosti komunikací budou 
řádně označeny podle platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci. 
Napojení na technickou infrastrukturu se nepředpokládá. 

 

8.2. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin  

Během výstavby se nepředpokládá bourání stávajících konstrukcí, dojde však ke kácení 
vzrostlých stromů a mýcení křovin – viz výše v této zprávě. 
Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti, které by mohlo hrozit 
potenciální riziko poškození od mechanizace, bude před započetím stavebních prací 
ošetřena dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“. Jedná se 
především o zakrytí jejich kmenů dřevěným bedněním. Samozřejmostí je, že zhotovitel bude 
provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně s maximální opatrností, tak aby nedošlo 
k jejímu poškození či poškození jejího kořenového systému. 
Dodavatel stavby zajistí po celou dobu výstavby staveniště dle platných předpisů tak, aby 
bylo zabráněno vstupu a zranění nepovolaných osob, dle potřeby bude instalováno 
osvětlení.  
S úpravami staveniště pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se vzhledem 
k charakteru a lokalitě stavby nepočítá. 
 
V rámci výstavby se nepředpokládá demolice žádných stávajících objektů. 
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8.3. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Trvalý zábor stavby se předpokládá pouze pro realizaci tělesa hráze (vč. manipulačních 
pruhů) a funkčních objektů. Rozsah trvalého záboru pro výstavbu je cca 10 450 m

2
. 

Dočasný zábor bude proveden po nezbytnou dobu výstavby (předpokládá se že doba 
provádění nebude delší než 1 rok). Do záboru je zahrnuto: plocha stavby, nezbytné 
manipulační pruhy pro mechanizaci, prostor pro skladování materiálu, zeminy  
a podobně, dále pak zařízení staveniště, mezideponie atd. Přesné umístění a rozsah ploch 
pro zařízení staveniště bude předmětem navazujícího stupně PD a bude odvislý od 
projednání s dotčenými vlastníky. 
Rozsah dočasného záboru pro výstavbu je cca 2 300 m

2
. 

 

8.4. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá významné množství zeminy potřebné pro 
realizaci tělesa hráze. Objem vykopané zeminy bude oproti tomu méně významný. 
 
 

Tab. 4. Bilance zemních prací 

stavba 
objem 
výkopu 

(nepoužitelný) 

objem 
výkopu 

(použitelný) 

objem 
násypu 
/zásypu 

objem 
potřebné 
zeminy 

 m
3
 m

3
 m

3
 m

3
 

SO 01 7 800 1 000 38 250 37 250 

 
Předpokládá se, že zemina z výkopku bude pro realizaci hráze nepoužitelná (vlastnostmi 
nesplňuje požadavky pro násyp zemní hráze malé vodní nádrže), proto je celý objem zeminy 
pro výstavbu hráze uveden jako objem potřebné zeminy. Pouze malá část výkopku bude 
použita pro zásyp stávajícího koryta případně další drobné zemní práce. 
Přesné bilance zemin budou stanoveny v dalším stupni PD na základě podrobných 
průzkumů.  
 

 


