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1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Město Frýdlant se nachází severně od Liberce ve Frýdlantským výběžku. Město je situováno 
v nadmořské výšce cca 295 m n.m. Řešená území se nacházejí v jižní části města nedaleko 
od hradu a zámku Frýdlant 
 
Zájmovou lokalitu lze rozdělit na dvě samostatně odvodněná území. Území č.1 odvodňující 
otevřený příkop do Zámeckého rybníka a území č.2 odvodňující otevřený příkop do stávající 
dešťové kanalizace u Sportovní haly.  
Území č.1, které je odvodněno do zámeckého rybníka je tvořeno zelenou plochou je 
ohraničeno komunikací Bělíkova, fotbalovým stadionem a bezejmennou komunikací severně 
od fotbalového stadionu.  
Území č.2, které je odvodněno do dešťové kanalizace je tvořeno převážně zelenou plochou, 
z menší části zpevněnou plochou.   
 

 

1.2. Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

Geologický pr ůzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn a jeho provedení se nepředpokládá. 
 
Geodetický pr ůzkum 
V projektu byly v maximální míře využity stávající podklady a provedené geodetické 
zaměření trasy.  
Geodetické zaměření bylo provedeno v tomto stupni projektové dokumentace (společností 
Geometrické plány 7/2015) na všech předpokládaných trasách navržených příkopů. 

Území č.1 

Území č.2 

Bytová 
zástavba 
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Stavební řešení je zakresleno do mapy skutečného zaměření a do majetkoprávní situace 
města v  měřítku 1 : 1000 - souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. 
 
Geofyzikální pr ůzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn a jeho provedení se nepředpokládá. 
 
Hydrologický a hydrogeologický pr ůzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn a jeho provedení se nepředpokládá. 
 
Přírodov ědný pr ůzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn a jeho provedení se nepředpokládá. 
 

1.3. Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Ochranná pásma podzemních vedení, u kterých dojde ke křížení nebo souběhu 
s navrhovaným kanalizačním řadem budou respektována. Před započetím stavebních prací 
je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných 
pásmech.  
Stávající inženýrské sítě: 

• podzemní sdělovací kabel  
• podzemní silový kabel NN 1 kV 
• podzemní silový kabel VN do 35 kV 
• vodovod  
• kanalizace 
• plyn STL 
• veřejné osvětlení 

 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. dokladová část. 
Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační a neslouží 
jako vytyčovací výkres stavby. Před zahájením zemních prací provedou správci jejich 
vytyčení. Bez vytyčení všech podzemních sítí není dovoleno zahajovat zemní práce. Veškeré 
zemní práce v blízkosti podzemních zařízení budou prováděny v souladu s podmínkami 
stanovenými jejich správci. 
 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolova nému území apod. 

Hlavním recipienty zájmového území je vodoteč Smědá.  
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Z hlediska polohy vůči záplavovému území – se odvodňující příkopy nacházejí mimo 
záplavové území.  

Název vodního toku:   Smědá 
Správce vodního toku   Povodí Labe 
Číslo hydrologického pořadí   1-01-00-084 

 
V lokalitě výstavby se nenachází poddolovaná území. 
 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochran a okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá negativní dopad stavby na kvalitu ovzduší. 
Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 
třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat 
přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
 
Realizovaná stavba nebude mít na životní prostředí negativní vliv. 
Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 
 
Odstran ění nebo omezení o čekávaných nep říznivých vliv ů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
• Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 

dokončení stavby. 
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1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Během výstavby se předpokládá bourání stávajících konstrukcí, pouze pro účel položení 
propustku, dojde však ke kácení vzrostlých stromů a mýcení křovin. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém.  
Při provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Podle § 7 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
 

1.7. Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
pozemk ů určených pro pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 

Jelikož stavba nepřesáhne dobu výstavby 1 rok, předpokládá pro oba stavební objekty 
pouze trvalý zábor. 
Pozemky v objektu SO 01 Odvodnění do Zámeckého rybníka jsou vedeny jako orná půda, 
silnice, vodní plochy a ostatní plochy – neplodná půda.  
Celkově bude dotčen ZPF na pozemcích 3112/8 a 3112/9, v k.ú. Frýdlant – trvalý zábor. 
Předpokládaný rozsah trvalého záboru ZPF je cca 596 m2.  
Sejmutí ornice se předpokládá na všech úsecích, které jsou situovány v  plochách s trvalým 
zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpětně pak tato ornice bude 
ve stejných úsecích rozprostřena a použita pro terénní úpravy. 
Pozemky v objektu SO 02 Odvodnění do dešťové kanalizace jsou vedeny jako zahrady, 
zastavěná plocha a nádvoří, ostatní plochy – neplodná půda.  
Celkově bude dotčen ZPF na pozemcích 1199, 1198, 1197, 1203/1, 1203/3, 1185, v k.ú. 
Frýdlant – trvalý zábor. Předpokládaný rozsah trvalého záboru ZPF je cca 90 m2. ZPF na 
pozemku 1181/1 dotčen nebude, jelikož se na pozemku už nachází zatrubněná část.  
Sejmutí ornice se předpokládá na všech úsecích, které jsou situovány v  plochách s trvalým 
zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpětně pak tato ornice bude 
ve stejných úsecích rozprostřena a použita pro terénní úpravy. 

 

1.8. Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technic kou 
infrastrukturu), 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících místních 
komunikací, které jsou přístupné z silnice I. třídy č. 13 a silnice II. třídy č. 290 případně č.291 
a po navazujících silnicích III. třídy. Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu 
veškerého stavebního materiálu. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) 
a přebytečné zeminy vzniklé při zemních prací. 
Dočasná deponie je nutná pro dočasné uložení vytěžené zeminy kde nebude možné 
ponechat výkopek podél rýhy a kubatura této zeminy bude určena pro zpětný zásyp rýhy.  
Přebytečné zeminy ze stavby budou deponovány na skládce dle určení investora. Pro 
nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na mezideponii v oblasti 
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stavby. Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností na 
okraji výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících 
komunikací bude výkopek ukládán na mezideponii určenou po dohodě s investorem stavby.  
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek materiálu včetně plochy pro zařízení 
staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. Limitující 
dopravní vzdálenost skládky je 20 km, zemníků a dočasné deponie cca 2 km. 
 

1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmi ňující, vyvolané, související 
investice. 

Stavba není vázáná na žádné podmiňující stavby ani investice. 
 
Přesné termíny výstavby nejsou v současné době známé, budou určeny výběrovým řízením 
na dodavatele stavby. 
 

2. Celkový popis stavby 
V obou stavebních objektech se jedná o liniovou stavbu slouží k odvádění dešťových vod 
z řešeného území, ochraně majetků (nemovitostí) a pozemků před následkem dešťových 
srážek. Otevřené příkopy jsou navrženy šířky 1,0 a 1,8 m při hloubkách 0,3 a 0,6 m (viz 
výkres Vzorové příčné řezy). Délky příkopů jsou 457,04 m a 137,3 m + 21 m (otevřený 
příkop + zatrubněná část). Dosavadní využití území výstavby: ostatní plochy – neplodná 
půda, orná půda, zpevněné plochy, místní komunikace, zahrady.  
Zařízení staveniště je navrženo umístit v extravilánu města Frýdlant. S ohledem na rozsah 
stavby bude jako zařízení staveniště a prostor pro mezideponii sloužit pozemek ve vlastnictví 
města Frýdlant p.č. 3112/8. Přebytečná zemina, která se nevyužije na zásyp spolu 
s původním materiálem, bude odvezena na nejbližší skládku předpokládaná vzdálenost 
skládky do 20 km.  
Předpokládá se, že šatny a kanceláře budou umístěny v mobilních buňkách (maringotkách) 
zhotovitele. S ubytováním pracovníků se neuvažuje, předpokládá se každodenní dojíždění 
na stavbu. Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Telefonické spojení – mobilní telefony 
zhotovitele. S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno.  
Jako skladovací plocha pro stroje je určen také pozemek p.č. 3112/8 v katastrálním území 
Frýdlant. 
 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Účelem stavby je odvedení dešťových vod z řešeného území, ochraně majetků (nemovitostí)  
a pozemků před následkem dešťových srážek. 
V současné době není s dešťovými vodami v řešeném území nijak nakládáno. Dešťové vody 
tekoucí po povrchu vtékají do zastavěné části ze dvou stran ( z východu a severovýchodu).  
Vlivem nevhodným terénním úpravám dochází k odtoku dešťových vod z fotbalového hřiště 
přímo do zástavby nacházející se pod fotbalovým hřištěm u ulice Zámecké. 
Dále pak dochází k přítoku dešťových vod do zastavěné části z louky nacházející se 
východně od nemovitostí 
 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení je dáno zástavbou a konfigurací terénu v daném 
území. 
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V případě odvodnění se jedná se o liniovou stavbu bez nadzemních objektů – zvláštní 
požadavky na architektonické řešení nejsou.  

2.3. Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 

Provoz stavby nevyžaduje stálou obsluhu a žádné speciální zabezpečení. Při nutnosti kontrol 
a oprav smí tyto provádět pouze osoba k tomu určená. Tyto osoby určuje vlastník stavby 
nebo specializovaná firma. Pracovníci konající údržbu budou seznámeni s podmínkami 
bezpečnosti práce. 

2.6. Základní technický popis stavby 

Účelem stavby je odvedení dešťových vod z řešeného území, ochraně majetků (nemovitostí)  
a pozemků před následkem dešťových srážek. 
Jedná se o výstavbu dvou příkopů o délkách 457,04 m (otevřený příkop do Zámeckého 
rybníka) a 222,3 m (příkop do dešťové kanalizace). Příkopy budou opevněné. Dno a 
částečně stěny koryta budou opevněné kamenným záhozem a částečně budou stěny koryta 
osety travní směsí. Otevřené příkopy jsou navrženy šířky 1,0 a 1,8 m při hloubkách 0,3 a 0,6 
m. 
 
SO 01 Odvodn ění do Zámeckého rybníka  
Jedná se o otevřený lichoběžníkový příkop se šířkou ve dně 0,6 m, šířkou v koruně 1,8 m a 
hloubkou 0,6 m. Celková délka SO 01 je 457,04 m. Příkopy budou opevněné. Dno a 
částečně stěny koryta budou opevněné kamenným záhozem a částečně budou stěny koryta 
osety travní směsí. Dno i břehy koryta před vtokem do propustku pod ulicí Zámecká budou 
opevněny kamennou dlažbou do betonového lože. Součástí opevnění jsou i tlumiče kinetické 
energie (nahodile rozmístěný kamenný zához v korytě). Stěny budou pouze ohumusovány a 
osety travní směsí. Sklon břehů je 1:1. Sklon příkopu se pohybuje od 1,2 do 227,3%0. Příkop 
je zaústěn pomocí výtokového objektu do Zámeckého rybníka. Před zaústěním dochází ke 
zklidnění průtoku díky situačnímu uspořádání příkopu.  
Variantním řešením je umístěním rybníčku před vtok do Zámeckého rybníka. Tento rybníček 
bude plnit funkci retenční a usazovací nádrže. Při osazení rybníčku lze popřípadě dosáhnout 
i na příslušné dotační tituly.  
 
Příkop podchází pod dvěma komunikacemi. Podchod pod komunikacemi je vyřešen za 
pomocí dvou propustků. Každý propustek je tvořen dvojicí železobetonových hrdlových trub 
DN 400. Délky propustků jsou 11,6 m a 4,2 m. 
Do otevřeného příkopu je zaústěna stávající vodoteč a trubní odvodnění – ve staničení 
115,18 m a 132,78 m (viz  výkres podélného profilu). Zaústění vodoteče je za pomocí 
lichoběžníkového příkopu. Délka příkopu je 48,9 + 11,5 m. Jedná se o otevřený příkop se 
šířkou ve dně 0,6 m a 0,4 m, šířkou v koruně 1,8 a 1,0 m a hloubkou 0,6 a 0,3 m (viz 
vzorové příčné řezy). Příkopy budou opevněné. Dno a částečně stěny koryta budou 
opevněné kamenným záhozem a částečně budou stěny koryta osety travní směsí. 
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SO 02 Odvodn ění do deš ťové kanalizace  
Jedná se o otevřený příkop se šířkou ve dně 0,4 m, šířkou v koruně 1,0 m a hloubkou 0,3 m. 
Dno a částečně stěny koryta budou opevněné kamenným záhozem a částečně budou stěny 
koryta osety travní směsí. Sklon břehů je 1:1. Celková délka objektu je 222,3.  Sklon příkopu 
se pohybuje od 4,93 do 63,95%0. Příkop je pomocí monolitickému vtokového objektu 
zatrubněn a dále k dešťové kanalizaci veden v železobetonového potrubí TZH DN 400 a 
následně zaústěn do stávající dešťové kanalizace nacházející se u Sportovní haly.  
Součástí monolitického vtokového objektu bude i kalový prostor, sloužící pro zachycení 
nečistot. Podélný sklon zatrubněné části je 5,92 %0. Výška napojení na stávající kanalizaci je 
293,73 m n. m. Bpv. Vtokový objekt má půdorysné rozměry 1,5 x 1,5 m. Délka zatrubněné 
části je 21,0 m. 
Do otevřeného příkopu jsou zaústěny stávající odvodňovací systémy – ve staničení 126,43 
m, 141,33 m a 155,35 m (viz  výkres podélného profilu). Jedná se o trubní zaústění pomocí 
otevřeného příkopu a zaústění drenážní potrubí odvodňující mokřad u fotbalového hřiště (viz. 
Výkres Situace). Otevřený příkop v okolí jednotlivých zaústění bude opevněn kamennou 
dlažbou. 

Tab. 1. Rozměry SO 

Stavební objekt část 
Délka 

(m) 

SO 01 Odvodnění do 
Zámeckého rybníka 

Hlavní otevřený 
příkop 378,34 

Propustek 2xDN 
400 - ul. Zámecká 11,6 

Propustek 2xDN 
400 - účelová 
komunikace 

4,2 

Zaústění 62,9 

SO 02 Odvodnění do 
dešťové kanalizace 

Otevřený příkop 137,3 

Zatrubněná část 21,0 

Zaústění 64 

celkem     679,34 

 

2.7. Technická a technologická za řízení 

Stavba nemá technologické zařízení.  
 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 
 
Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
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Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko. 
Jako zdroj hasící vody lze v případě potřeby využít řeku Berounku. 
 
Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 
Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou řešenou lokalitu. 
  

2.9. Zásady hospoda ření s energiemi 

Stavba bude probíhat na území města, kde na některých plochách existují stávající 
inženýrské sítě, které je možno pro stavbu využívat. Pro výstavbu na trase odvodnění bude 
možné připojení z místní rozvodné sítě nn nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát). 
Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně, 
odhadovaná spotřeba je 60 l/den na osobu. 
Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je velmi obtížně 
odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv během výstavby se nepředpokládá.  
 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost ředí 

Zásady řešení mikroklima, zásady ochrany před šířením hluku a vibrací. 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb. vyhláškou 
čís. 499/2006 Sb. a přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN 
linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN EN 
50110-1 a ostatních. 
Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 
 

2.11. Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Vzhledem k charakteru stavby není významný vliv případného pronikání radonu z podlaží.   
S ohledem na lokalizaci se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 
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Vzhledem k charakteru stavby a její lokalizaci není seizmicita významný vliv ovlivňující 
stavbu. 
Stavba je z situována mimo záplavové území. 
Stavba bude prováděna částečně v zastavěné části obce. V průběhu stavby dojde ke 
krátkodobému zhoršení životního prostředí, v místech, kde bude probíhat výstavba. Po 
dokončení stavby nebude stavba své okolí ovlivňovat hlukem. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky 

Stavba otevřených příkopů nevyžaduje napojení na místní technickou infrastrukturu. 
V této fázi projektu se nepředpokládají se přeložky inženýrských sítí. Pokud během další 
přípravy vyvstane nutnost přeložek inženýrských sítí v souvislosti s podrobnostmi o 
jednotlivých inženýrských sítích, které v současné fázi projektu nejsou známi – bude toto 
řešeno podrobně v následujícím stupni projektové dokumentace, s tím že přeložky budou 
tvořit samostatný podobjekt jednotlivých stavebních objektů. Během výstavby je uvažováno 
s dočasným zajištěním stávajících inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Před 
započetím výstavby je nezbytné vytyčit všechny inženýrské sítě a výkopové práce v jejich 
blízkosti provádět ručně a dodržovat podmínky popsané ve vyjádření dotčených organizací. 
 

3.2. Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní řešení je provedeno v souladu s ČSN 73 6101. 
 
Během stavby 
Stavba je situována mimo komunikace. V případě výstavby propustku přes místní 
komunikaci (ul. Zámecká), komunikace bude během výstavby propustku uzavřena. Zvolena 
bude objízdná trasa. Objízdná trasa bude vedena ulicí Bělíkova popřípadě ulicí Hejnická.  
Po ukon čení stavby 
Hotová stavba kanalizace nijak nezasahuje do stávajícího dopravního řešení lokality. 
 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastru kturu 

Příjezd na staveniště je dán po místních komunikacích v lokalitě. Přímo v lokalitě se 
předpokládá využití výše uvedených silnic a místních komunikací a cest. Vzhledem 
k charakteru stavby se s napojením na dopravní infrastrukturu neuvažuje. 
Veškeré omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena DI Policie ČR. 
Musí být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. 
Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Jednotlivé úseky prováděné v bezprostřední blízkosti komunikací budou 
řádně označeny podle platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci. 
 

4.3. Doprava v klidu 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní práce budou v době nečinnosti parkovány ve 
vyhrazených prostorách. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je nutno důsledně 
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dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na neodkladném odstranění 
tohoto znečištění. 
 
S ohledem na charakter stavby doprava v klidu není řešena. 
 
Zařízení staveniště je navrženo umístit v blízkosti stavby. 
 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Před započetím zemích prací bude odstraněna ornice v tl. 200 mm a uložena na 
mezideponii. Po dokončení bude ornice rozprostřena zpět a bude použita na konečné 
terénní úpravy.  
Při výstavbě SO 01 a SO 02 se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, lze předpokládat 
zcela výjimečně kácení náletových dřevin, popřípadě menších stromů v okolí fotbalového 
hřiště. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením 
Jelikož stavba nepřesáhne dobu výstavby 1 rok, předpokládá pro oba stavební objekty 
pouze trvalý zábor. 
 

6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a ochrana zvláštních 
zájmů 

6.1. Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 
třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat 
přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
 
Realizovaná stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na životní prostředí. 
Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 

Nakládání s odpady, vzniklými během výstavby, bude prováděno dle zákona o odpadech, 
vyhlášky MŽP Katalog odpadů a vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění (pro vedení evidence odpadů). 
Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů (katal. č. 
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatní odpad). Dodavatel si zajistí potřebnou skládku. 
 
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní 
činnosti ze strany krajského úřadu – Referátu životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba 
doložit ke kolaudaci) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (př. zemina znečistěná 
ropnými látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 
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6.2. Vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb  
v krajin ě 

Vzhledem k charakteru stavby, se předpokládá po jejím dokončení pozitivní vliv na přírodu a 
krajinu a na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 

6.3. Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Řešená oblast se nenachází v lokalitě soustavy NATURA 2000  

6.4. Navrhovaná ochranná bezpe čnostní pásma, rozsah omezení  
a podmínky ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

Ochranná pásma podzemních vedení, u kterých dojde ke křížení nebo souběhu 
s navrhovaným kanalizačním řadem budou respektována. Před započetím stavebních prací 
je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných 
pásmech.  

Inženýrské sítě: 
Stávající inženýrské sítě: 

• podzemní sdělovací kabel  
• podzemní silový kabel NN 1 kV 
• nadzemní silový kabel VN do 35 kV 
• vodovod  
• kanalizace 
• plyn STL 
• veřejné osvětlení 

 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení. Provádění prací musí 
respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. dokladová část. 
Zákres inženýrských sítí od jednotlivých správců podzemních vedení je vyznačen v celkové 
situace stavby 1:1000, které však neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavby 
zajistí zhotovitel stavby jejich vytýčení a označení v terénu. Jednotlivá vyjádření správců 
těchto jsou doložena v dokladové části projektu. 
V zájmovém území se nachází : nadzemní a podzemní vedení VN, NN, sdělovací kabel O2, 
stávající dešťová kanalizace, plyn – STL, vodovod a veřejné osvětlení. 

7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

• dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 
• požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 

prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace 
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8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Napojení stavby na stávající dopravní a techni ckou infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících místních 
komunikací, které jsou přístupné z silnice I. třídy č. 13 a silnice II. třídy č. 290 případně č.291 
a po navazujících silnicích III. třídy. Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu 
veškerého stavebního materiálu. 

 

8.2. Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d řevin  

Pří stavbě nejsou kladeny zvláštní požadavky na asanace, demolice. V průběhu výstavby se 
předpokládá kácení náletových dřevin u SO 02 v místě násypu fotbalového hřiště. Dále se 
předpokládá kácení náletových dřevin a vzrostlých stromů u SO 01 v místě mezi ul. 
Zámecká a Zámeckým rybníkem.  
Stavba musí být v dalších částech prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů 
vzrostlých stromů a nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při 
provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR 
č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před 
poškozením. 
V rámci výstavby se nepředpokládá demolice žádných stávajících objektů. 
 

8.3. Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 

Předpokládaný rozsah trvalého záboru SO 01 je cca 1006 m2  - zábor zahrnuje trvalý zábor 
ZPF – cca 216 m2 na pozemcích ČR. ZPF na pozemcích města Frýdlant je 380 m2. 
Předpokládaný rozsah trvalého záboru SO 02 je cca 216 + 14 m2 (otevřené koryto + 
zatrubnění) - zábor zahrnuje trvalý zábor ZPF – cca 90 + 9 m2 (otevřené koryto + 
zatrubnění). 
Dočasný zábor pro stavbu kanalizačních stok bude proveden po nezbytnou dobu výstavby 
odvodnění (předpokládá se že doba provádění pro jednotlivé stavební objekty nebude delší 
než 1 rok. Do záboru jsou zahrnuty nezbytné manipulační pruhy pro mechanizaci, vlastní 
výkopy a prostor pro skladování materiálu, zeminy a podobně, dále pak zařízení staveniště, 
mezideponie atd.  
Rozsah dočasného záboru pro výstavbu je 5 500 m2. 
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8.4. Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá významné množství přebytku zemin, které 
bude nutné odvézt na deponii, případně na skládku.  
 

Tab. 2. Bilance zemních prací 

stavba objem výkopu objem 
násypu 

objem přebytečné 
zeminy 

  m3 m3 m3 

SO 01 570 40 530 

SO 02 260 200 60 

 
 
 

 


