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1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Zájmové území je z větší části zastavěné ID79 , nebo je na okraji zastavěného území. 
V zastavěné části se jedná o plochy využívané jako zahrady, komunikace, vodní tok a hřiště.  
U ID78  se jedná o okraj pastvin přiléhajících k zastavěnému území. 
Výpis všech dotčených pozemků je uveden v části C této projektové dokumentace.     

1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Geologie  

 

 
Obr. Vrtná prozkoumanost řešeného území 

 

Geodetický průzkum 
Pro potřeby projektu bylo v červenci 2015 provedeno geodetické zaměření lokality ID 78. 
Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému JTSK, výškový systém Bpv. Pro účely 
zpracování návrhu objektu ID 79 bylo použito také digitálního modelu terénu DMR 5G.   

 

Geofyzikální průzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn. Jeho případné provedení bude předmětem dalších 
stupňů projektové dokumentace. 

 

Hydrologický a hydrogeologický průzkum 
Určení návrhových hydrologických podkladů modelem DesQ-MaxQ 

Pro návrh opatření  jsou základním hydrologickým podkladem  N-leté povodňové vlny, 
vyvolané na svazích a povodích drobných vodních toků převážně přívalovými dešti.  
K profilům opatření   byly vypočítány návrhové charakteristiky povodňových vln pomocí 
programu DesQ-MaxQ 6.0.4 (www.desq-maxq.cz).  
 
Návrhové srážky pro povodí jsou  v programu zvoleny podle nejblíže ležící srážkoměrné 
stanice s tabulovanými hodnotami  pro doby opakování 5, 10, 20, 50 a 100 let. Zadávanými 
parametry povodí jsou plocha (km2), sklon (%), drsnost (podle charakteristiky povrchu), číslo 
CN křivky (podle využití území a půdních vlastností) a délka (km) a sklon (%) údolnice nebo 
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odtokové linie. Všechny parametry pro povodí byly určeny ze vstupních vrstev projektu 
v prostředí GIS. 
 
Přehled vstupních veličin výpočtu je uveden v tabulce  X. Souhrnné charakteristiky 
vypočítaných povodňových vln jsou uvedeny v tabulce Y. Tato tabulka obsahuje hodnoty 
kulminací QN a odpovídající objemy vln W z jednodenních N-letých srážek.  
 
Tab. X: Vstupní veličiny programu DesQ-MaxQ 

VSTUPNÍ VELIČINY   Povodí    Levý svah   Pravý svah   Jednotky 

 F  plocha povodí 0.12       [km
2
] 

 Fs  plocha svahu   0.05 0.07   [km
2
] 

 Is  průměrný sklon svahu   13.1 11.7   [%] 

  drsnostní charakteristika   6 6   [sec] 

 Lu  délka údolnice 0.43       [km] 

 Iu  průměrný sklon údolnice 8.85       [%] 

 CN 

typ  typ odtokové křivky(1,2,3)   2 2   [...] 

 CN  číslo odtokové křivky   69.8 70.3   [...] 

 N  doba opakování 5,10,20,50,100       [roky] 

 H1d5  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=5 95       [mm] 

 H1d10  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=10 113.1       [mm] 

 H1d20  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=20 132       [mm] 

 H1d50  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=50 155.1       [mm] 

 
H1d100  1-denní maximální srážkový úhrn pro N=100 173.2       [mm] 

 
Tab. Y: Souhrnné výstupy pro povodňové vlny 

N-leté maximální průtoky a objemy povodňových vln  Jednotky 

 N 5 10 20 50 100   [roky] 

 QN 0.838 1.33 1.97 2.8 3.43   [m
3
.s

-1
] 

 WPVT,1d 5.23 6.63 7.94 9.35 10.5   [10
3
.m

3
] 
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Obr. Z: Vymezení povodí a údolnice (odtokové linie) 

 
 
 
Vodní tok:    Levostranný přítok Libverdského potoka   
Číslo hydrologického pořadí:  2-04-10-006 (Povodí Libverdského potoka) 
Profil:     nad intravilánem  
Říční km:     0,300 (vyústění ID79 v ř.km. 2,85 Libverdského potoka) 
Plocha povodí k profilu:  0,12 km

2 

Třída údajů:    IV 
 

N-leté průtoky (QN) v m
3
/s – viz tabulka výše 

 

Biologický průzkum 

 
Převzaty předběžné závěry ze zpracovaného biologického průzkumu pro ID78, pro ID 79 
nebyl průzkum prováděn – zastavěné území. 

Bezobratlí 

Nevelké území podél bezejmenného potoka s pastvinami po obou stranách a řídkým 

porostem olší lepkavých podél potoka. Vodoteč je vyschlá (nebo jsou zde meilorace?-viz. 

kanál s mříží), Na tomto území lze prakticky vyloučit výskyt jakýchkoli ZCH druhů hmyzu, i 

když pastviny jejich výskyt paušálně nevylučují, protože některé druhy motýlů mohou žít na 

šťovících. Ty však na předmětném území nejsou. 

Obratlovci 

z ohrožených druhů bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, nelze vyloučit chřástala polního, 
dále běžné luční druhy, nepředpokládáme obojživelníky, výskyt některých plazů 
pravděpodobný. 
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1.3. Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Ochranná pásma inženýrských sítí 
 
V území se vyskytují inženýrské sítě – vodovod LT DN100 a DN80, nadzemní sdělovací 
kabel a nadzemní vedení NN – viz vyjádření správců sítí. Dále byla zaměřena část stávající 
dešťové kanalizace – trubní stoky ve správě obce. 
 

Popis dotčených chráněných částí přírody, kulturně cenných lokalit a objektů 
 
Stavba zasahuje dle zákona č.114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a 
krajiny ve znění pozdějších předpisů do významného krajinného prvku - niva vodního toku, 
vodní tok – vyústění ID79. 
 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Část stavby (výust ID78) se nachází v záplavovém území Libverdského potoka. Stavba je 
navržena tak, aby odolala účinkům proudící vody při povodních.  
 
V lokalitě výstavby se nenachází poddolované území. 
 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba bude mít vliv odtokové poměry v dílčím povodí levostranného přítoku Libverdského 
potoka. Výstavbou vodní nádrže dojde k zadržení vody ve formě stálého nadržení ve vodní 
nádrži v rámci SO 01 (ID78). Běžné průtoky v řádu jednotek litrů mohou protékat stejně jako 
doposud stávající dešťovou kanalizací – trubní stokou, nebo mohou být převedeny 
rozdělovací šachtou SO 02 (ID79) do nové trasy. Transformované povodňové průtoky budou 
převáděny od SO 01 (ID78) nejprve stávajícím potrubím, následně pak od rozdělovací 
šachty  novou trasou SO 02 (ID79) přímo do Libverdského potoka. V rámci nádrže SO01 
dojde k trvalému zatopení 160m

2
 + 60m

2
 (tůň) plochy pastvin. Celkově se předpokládá 

kladný přínos pro území, zadržením vody v krajině a retenčním účinkem  navržené nádrže 
SO 01 . 

1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Během výstavby předpokládá pouze menší bourání stávajících konstrukcí, a to v místě 
stávající zatrubněné části – dešťové kanalizace spolu s demolicí a znovuobnovením 
asfaltové komunikace v trase ID79. 

 
V rámci realizace SO 01 (ID78) dojde ke kácení vzrostlých stromů a mýcení křovin jak 
v ploše navrhované hráze tak v zátopě budoucí nádrže. Celkový počet kácených stromů je 
předběžně stanoven na 7 ks.  

 
Podrobný rozsah kácení a případný dendrologický průzkum (pokud bude požadován) bude 
proveden v rámci dalšího projektového stupně. 
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1.7. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených pro plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

 
Stavbou budou trvale dotčeny pozemky ZPF  - bude tedy nutné v další fázi PD zažádat o 
jejich vynětí.  
 
Dočasné zábory ze ZPF budou do jednoho roku a proto není nutné provádět jejich dočasné 
vyjmutí ze ZPF. 
 
 

1.8. Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou 

infrastrukturu), 

Příjezd na staveniště je dán po místních komunikacích ve vlastnictví obce.a. 
 
Přímo v lokalitě staveniště se předpokládá využití místních komunikací a cest.. 
Případné omezení provozu budou dodavatelem stavby v předstihu projednána a 
odsouhlasena DI Policie ČR. Musí být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, 
hasičů. 
 
Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Jednotlivé úseky prováděné v bezprostřední blízkosti komunikací budou 
řádně označeny podle platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci 
(zejména výjezd ze stavby).  
 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
 
Stavba bude probíhat v zastavěném území a na jeho okraji a neuvažuje se na napojení na 
inženýrské sítě. Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze malé odběry elektrické energie 
pro případné čerpání vody při odvodnění staveniště a to za použití mobilního zařízení 
(diesselagregát). S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno. Telefonické 
spojení – mobilní telefony zhotovitele. 
 
Vzhledem k charakteru stavby nebude potřeba napojení na vodovod. Spotřeba vody bude 
prakticky zanedbatelná (čistící a dokončovací práce, zařízení staveniště). Jako zdroj 
užitkové vody, lze dočasně využít trubní vodoteč, nebo Libverdský potok, pitná voda bude 
dovážena v cisternách. 

 

1.9. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související 

investice. 

Stavba není vázáná na žádné podmiňující stavby ani investice. Pouze upozorňujeme že SO 
02 (ID79) je dimenzováno na transformovaný odtok Q20trasf z SO 01 (ID78). 
 
Přesné termíny výstavby nejsou v současné době známé, budou určeny v dalších stupních 
PD a výběrovým řízením na dodavatele stavby. 
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2. Celkový popis stavby 

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

 

SO 01 ID78 Retenční nádrž "U hřiště" 

 
Návrh předpokládá zřízení nádrže, jejíž funkce bude zejména zadržení vody v krajině 

(retence vody v krajině). Předmětem návrhu je zachycení, částečné zdržení a snížení 
průtoků z přívalových srážek  ze zemědělských pozemků nad obcí Libverda. Vzhledem 
k vypočteným hydrologickým charakteristikám, je zřejmé, že retenční prostor nádrže nemá 
potenciál zachytit celý objem povodňové vlny, ale pouze menší dílčí část a to u povodní 
s kratší dobou opakování (max. do doby opakování =20let). Vzhledem k výsledkům 
hydrologického posouzení povodí, bylo navrženo řešení, které umožnilo částečné zvýšení 
návrhového objemu nádrže. Předpokládá se vytěžení zemin z prostou zátopy retence, čímž 
se zvýší objem zadržené vody –objem vytěžených zemin je zahrnut v níže uvedené tabulce 
charakteristických čar nádrže. Vzhledem k možnostem financování (operační program 
životního prostředí) a stále více potřebnému zadržování vody v krajině bude vymezena malá 
část objemu nádrže pro stálé zadržení vody (retenční nádrž se stálou hladinou a tůní v 
zátopě), čímž bude nádrž plnit i jiné funkce než protipovodňové (ekologie, zlepšování 
mikroklimatu a vláhových poměrů v okolí, napájení zvěře…). 

Charakteristické čáry -   

 
Čára zatopených ploch a objemů 

 
Nádrž : ID78 RN "U hřiště" 

 
Tok : 

bezejmem. levostranný přítok Libverdského 
potoka 

 
ř.km : cca 0.3 

 

 
plocha povodí 0,12 km2 

Hladina 
(m n. m.) 

Plocha 
(ha) 

Objem (tis. m3) suma obj. (tis. m3) 

446.50 0.000 0.000 0.000 

447.00 0.007 0.018 0.018 

448.00 0.019 0.130 0.148 

449.00 0.071 0.446 0.594 

450.00 0.157 1.139 1.733 

451.00 0.268 2.125 3.858 

451.20 0.305 0.573 4.431 

 
 

Vzhledem k obecné tendenci vysychání krajiny  se naopak jako optimální řešení nabízí 
zadržet vodu v krajině malé vodní nádrže. Navrhovaná nádrž svým retenčním prostorem 
bude mít zároveň i mírný transformační účinek pro menší srážky v rámci retenčního objemu 
cca 4 300m

3
 a dále může působit pozitivně při povodních zadržením případných plavenin 

z výše ležícího povodí.  
 
V daném stupni PD je transformační účinek retenční nádrže stanoven zjednodušeným 
vzorcem Kočerina - vzhledem k objemu retenčních prostorů navržených nádrží lze očekávat 
snížení průtoků oproti původním 
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ZJEDNODUŠENÝ VZOREC TRANSFORMACE – QZMENŠ = QSOUČ (1-W/A)    

Q20TRANF = Q20 (1-WRN/ WPVT,1D,Q20) 

 W – OBJEM RETEČNÍHO PROSTORU 

 A – OBJEM POVODŇOVÉ VLNY 

Transformovaný průtok (návrhový Q20) byl použit pro dimenzování navrhovaných opatření  - 
kapacita hlavní stoky SO 02 (ID79) - .cca 1 m

3
/s (Q20transf = 0,982 m

3
/s) 

 
 
Dělení na stavební objekty: 
 
SO 01.1 Zemní hráz 
SO 01.2 Výpustné zařízení, vtokový objekt 
SO 01.3 Bezpečnostní přeliv, odpad od přelivu  
SO 01.4 Zátopa nádrže 
 

SO 02 ID79 Převedení vody zástavbou 
Druhou částí záměru je zkapacitnění převodu přívalových povodní zíástavbou. Jejím cílem je 
bezproblémové provedení průtoků do kapacity Q20transf = 0,982 m

3
/s z ID78, se zachycením a 

odvedením povrchových vod v zástavbě – příčné žlaby v komunikaci , přepojení stávající 
kanalizace.  

 
Dělení na stavební objekty: 
SO 02.1 Trubní stoka 
SO 02.2 Rozdělovací šachta 
SO 02.3 Příčné žlaby s přepojením kanalizace 
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2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Z hlediska architektonického a výtvarného řešení nejsou na stavbu kladeny zvláštní 
požadavky. Jedná se o realizaci výkopových a násypových prací (zemní hráz) včetně 
nezbytných železobetonových objektů a položení podzemního vedení – kanalizace se 
šachtami a příčnými žlaby. Ty se předpokládá v maximální možné míře provést tak, aby 
zapadli do prostředí. Nepředpokládá se, že by měla mít navrhovaná stavba podstatný rušivý 
vliv na okolí. 

2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 

Umístění stavby je přímo dáno požadavkem na funkci stavebních objektů – odvod vody 
z území (kanalizace) a ochrana před povodněmi (zemní hráz).   

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Provoz stavby nevyžaduje stálou obsluhu a žádné speciální zabezpečení. Při nutnosti kontrol 
a oprav smí tyto provádět pouze osoba k tomu určená. Tyto osoby určuje vlastník stavby 
nebo specializovaná firma. Pracovníci konající údržbu budou seznámeni s podmínkami 
bezpečnosti práce. 
 

2.6. Základní technický popis stavby 

 

SO 01 ID78 Retenční nádrž "U hřiště" 

 
SO 01.1 Zemní hráz 

 
Nádrž je navržena se zemní sypanou homogenní hrází. Materiály pro výstavbu hráze budou 
použity z místních zdrojů (z plochy zátopy – zvětšení retenčního prostoru) nebo budou 
dovezeny. Předpokládá se zemník z boku svahu – viz situace. Vhodný zemník bude potřeba 
upřesnit v rámci dalšího projektového stupně. Maximální výška hráze bude 5,5m, délka 
hráze 123 m, koruna hráze 452,00 m n.m.. Založení hráze bude upřesněno v následujícím 
projektovém stupni podle geologického průzkumu podloží. Hráz bude opatřena patním 
drénem a drenážním potrubím, které bude sváděno do prostoru výusti výpustného potrubí – 
před vtokem do stávající trubní stoky. Na návodní straně bude hráz opatřena stabilizačním 
opevněním kamenným záhozem, které bude ukončeno úhlovou zdí – koruna úhlové zdi 
bude na úrovni  hladiny stálého nadržení – 448,00. Úhlová železobetonová zeď T zajišťující 
vtokové čelo na návodní straně bude navázána na zemní těleso hráze. Zeď bude provedena 
z vyztuženého betonu, výška opěrné zdi je 2,1 m, tloušťka 0,3 m. 
Koruna hráze o šířce 4m bude uzpůsobena pro pojezd lehčí techniky za účelem údržby 
nádrže. Hráz je navržena se sklony 1:2 na vzdušné a 1:3 na návodní straně. Vzdušná strana 
bude ohumusována a oseta s opevněním záhozem v místech navazujících na SO 03.1 – 
odpad od přelivu. Pro přístup obsluhy šoupěte (SO 01.2) bude zřízena z koruny hráze 
přístupová lávka šířky 600 mm, délky cca 10.5 m se zábradlím.  
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SO 01.2 Výpustné zařízení, vtokový objekt 
 
Nádrž bude vybavena vypouštěcím zařízením (šachta za úhlovou zdí SO 01.1 
s požerákovým uspořádáním), od kterého povede potrubí a následně otevřený vtok do 
stávající trubní stoky (SO 01.3). Rozměry šachty zapuštěné v hrázi za zdí budou 1.5x1.5 
s výškou stěny 1,5-2,25 m. Otevřená šachta bude zakryta  odnímatelnými  česlemi a 
vybavena stupadly  na dno šachty. V šachtě budou zasunuty do U profilu na stěně  dřevěná 
hradidla  určující výšku hladiny stálého nadržení.. Běžné průtoky budou protékat přes 
česlový rám otvorem v úhlové zdi a následně přepadem přes hradidlovou stěnu natékat do 
vtoku výpustného potrubí s osazeným regulačním uzávěrem v otevřené šachtě. Bude 
provedena škrtící trať DN 800 s obetonováním v hrázovém tělese se škrtícím šoupětem  DN 
800 – vřetenové šoupátko ruční na T klíč oboustranně těsnící pro regulaci průtoku 
s teleskopickým prodloužením ovládání na lávku se zábradlím. Osazení šoupěte bude 
přizpůsobeno technologickým požadavkům výrobce. Vypouštěcí potrubí bude min SN10, 
ukončené s obetonováním čelní výusti), do kterého budou zároveň zaústěny drenážní 
potrubí od patního drénu hráze.. Délka potrubí je 27m. Okolo vtokové šachty bude nutné 
provést důkladné opevnění těžkým kamenným záhozem. Přístup k šachtě bude po schodišti 
z koruny hráze. 
 
SO 01.3 Bezpečnostní přeliv, odpad od přelivu 
 
Nádrž bude vybavena bočním bezpečnostním přelivem s kapacitou navrženou na Q100  
3,43m

3
/s. Při návrhové výšce přepadového paprsku 0,3 m  přes korunu přelivu je délka 

přelivné hrany BP vypočtena na 10m se sklonem 1:5 (lichoběžníkový profil přelivu). Odpad 
od bezpečnostního přelivu v šířce cca 5m je kapacitně navržen na bezpečné převedení Q100 
a bude proveden ve sklonu stávajícího terénu směrem k  vtoku do stávající trubní stoky.  
 
Pro bezpečné převedení povodňových průtoků po naplnění zdrže a vyčerpání kapacity 
škrtícího potrubí DN800 bude v koruně hráze zřízen opevněný průleh. Přelivná hrana, pata 
hráze ze vzdušné strany a odpadní koryto pod přelivem bude opevněno kamenným 
záhozem nad 50 kg s urovnáním líce tl. cca 400 mm.. Ukončení a lomové body přelivu  a 
skluzu od přelivu budou stabilizovány betonovými prahy 0,3x1,0 m. 
Odpadní průleh od bezpečnostního přelivu  odvádí vody při povodňových průtocích zpět k  
vtoku do stávající trubní stoky. Odpadní průleh je ohraničen z jedné strany hrázovým 
tělesem, z druhé terénním valem. Průleh bude zatravněn s opevněním kamenným záhozem 
u paty hráze a v prostoru vtoku do stávající trubní stoky 
Dno koryta a svahy pod průlehem a pod výustí škrtící trati DN800 bude zpevněno 
kamenným záhozem.  

Parametry bezpečnostního přelivu: 

Délka přelivné hrany ................... 10,0 m 

Sklon bočních stěn přelivu .......... 1:5 

Kapacita bezpečnostního přelivu. 3,53 m
3
/s (h=0,32m) 

Kóta přelivné hrany ..................... 451,20 m n. m. 

 
 
SO 01.4 Zátopa nádrže 
 
V rámci zátopy bude provedeno urovnání terénu, odstranění pařezů a úprava koryta na 
vtoku do výpustného objektu. Dále bude upraven přístup do podhrází pro pojezd lehčí 
techniky jejíž součástí bude též přístupová trasa z obecní komunikace přes přeliv a zároveň 
na korunu hráze. V zátopě bude zřízena tůň  
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V rámci přípravy území pro realizaci záměru bude nutné vykácet stávající porosty v počtu 7 
ks. Jedná se v převážné většině o volně rostoucí listnaté stromy. Část stromů nacházejících 
se v prostoru zátopy u čáry hladiny stálého nadržení se předpokládá ponechat - levý svah 
údolí. Podrobný popis s vyčíslením kácených stromů, druhového složení, průměru a 
zdravotního stavu bude proveden v další etapě projektové přípravy. 
 
Případný návrh výsadeb bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace a to na 
základě konzultace a odsouhlasení s dotčenými orgány životního prostředí, CHKO nebo 
AOPK ČR. 
 
 

SO 02 – ID79 Převedení vody zástavbou 
 
SO 02.1 Trubní stoka 
 
Bude zřízena nová trubní stoka – dešťová kanalizace DN 500 a DN600 celkové dl. 162 m. 
Trasa bude začínat v rozdělovací šachtě Š5 (SO 02.2) 
Výkopové práce se předpokládá provádět v pažené rýze. Výkopek bude dočasně uložen na 
mezideponii a posléze, pokud bude vhodný, může být použit pro zásyp rýhy. Veškeré vrstvy 
musí být řádně hutněny.  
Uložení potrubí a šířky rýhy budou upřesněny v dalším stupni PD. Uložení potrubí bude 
přizpůsobeno pokynům výrobce použitého potrubí Je navrženo potrubí o minimální kruhové 
tuhosti SN10. 
Předpokládá se provedení dvou přípojek příčných odvodňovacích žlabů a napojení  -
přepojení stávající dešťové kanalizace do nové šachty Š1 

Trubní stoka: 

 DN 500    124 m 

 DN 600    38 m 

Na stoce jsou zřízeny celkem 4 ks prefabrikovaných šachet: 

- jsou navrženy prefabrikované šachty s průměrem šachetního dna 1000 mm 

Šachty Š2,Š3 a Š4 jsou šachty lomové a Š1 je šachta spojná. 
 
 
SO 02.2 Rozdělovací šachta 
 
Způsob provedení – prefabrikovaná nebo monolitická bude upřesněn v dalším stupni PD. 
Šachta Š5 bude osazena na stávajícím potrubí v hřišti – nátok stávající potrubí s vybouráním  
stávajícího potrubí od nové šachty Š5 k stávající šachtě (předpokládá se beton DN 600 
v délce 3 m bude odstraněno) a nahrazeno novým DN200. Na vtoku do tohoto potrubí 
DN200 bude usazen kanalizační uzávěr. Odtok DN500 – viz SO 02.1 (příloha D2) 
 
 
SO 02.3 Příčné žlaby s přepojením kanalizace 
 
V komunikaci bude na dvou místech – viz. situace stavby – proveden příčný odvodňovací 
žlab. Žlab je navržen šířky 200 mm a délky 2x 7.00m. Zakryt bude litinovou mříží. Pod 
odvodňovacím žlabem (ve směru spádu cesty) bude osazen betonový silniční obrubník, 
který bude oproti žlabu vyvýšen o 50 mm – ve směru po spádu. Žlab i obrubník budou 
osazeny do společného betonového sedla z betonu.  Podrobný návrh parametrů žlabu bude 
upřesněn v rámci dalšího stupně na základě analýzy vlastního povodí. 
Bude zřízeno přepojení stávající dešťové kanalizace potrubím DN 300 celkové dl. 21 m. 
Trasa bude začínat v nové prefabrikované šachtě Š6 a ukončena Š1 na SO 02.1. 
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Výkopové práce se předpokládá provádět v pažené rýze. Výkopek bude dočasně uložen na 
mezideponii a posléze, pokud bude vhodný, může být použit pro zásyp rýhy. Veškeré vrstvy 
musí být řádně hutněny.  
Uložení potrubí a šířky rýhy budou upřesněny v dalším stupni PD. Uložení potrubí bude 
přizpůsobeno pokynům výrobce použitého potrubí Je navrženo potrubí o minimální kruhové 
tuhosti SN10. 
 

Trubní stoka: 

 DN 300    21 m 

Na stoce je zřízen celkem 1 ks prefabrikovaných šachet: 

- jsou navrženy prefabrikované šachty s průměrem šachetního dna 1000 mm 

Š6 je šachta spojná. 
 
 

2.7. Technická a technologická zařízení 

Technologická zařízení se v rámci stavby nenavrhují. 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 
 
Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko. 
Jako zdroj hasící vody lze v případě potřeby využít nádrž, případně potok. 
 
Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 
Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou řešenou lokalitu. 
  

2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

Kritéria tepelně technického hodnocení stavby nebyla s ohledem na charakter stavby 
řešena. 

 
Spotřeba el. energie se předpokládá pouze při výskytu podzemní vody a při jejím 
přečerpávání. Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je 
velmi obtížně odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
Spotřeba paliv - během výstavby se předpokládá pouze pro provoz stavební techniky. 
Spotřeba tepla - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
Spotřeba teplé užitkové vody - během výstavby ani po dokončení se nepředpokládá. 
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2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 

prostředí 

Stavba nebude mít po svém dokončení žádný negativní vliv na okolní prostředí. 

V průběhu stavby dojde ke krátkodobému zhoršení životního prostředí v okolí stavby a 
komunikací, které budou využívány pro dopravu materiálu. Po dokončení stavby nebude 
stavba své okolí ovlivňovat hlukem ani prachem. 
 

2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Stavba je navržena tak, aby odolávala vlivům vnějšího prostředí a to zejména povětrnostním 
podmínkám v území a povodním. Nádrž je vybavena bezpečnostním přelivem pro převádění 
průtoku Q100. 
 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu - není relevantní. 

3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavba nebude napojena na technickou infrastrukturu - není relevantní. 
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4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍPopis dopravního řešení 

Vzhledem k charakteru a lokalizaci stavby se předpokládají omezení dopravy v dané lokalitě. 
Zvýšené opatrnosti je nutné dbát v místech vjezdu stavební techniky na veřejné komunikace. 
Omezení provozu budou dodavatelem stavby v předstihu projednána a odsouhlasena DI 
Policie ČR. Při realizaci kanalizace musí být umožněn příjezd z jiného směru pro obsluhu 
území a  pro vozy záchranné služby, policie, hasičů.. Zvýšené opatrnosti je nutné dbát 
v místech vjezdu stavební techniky na veřejné komunikace z prostoru stavby nádrže. 
 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Příjezd na stavbu je veden po stávajících komunikacích. Jako hlavní příjezd budou využívány 
asfaltové komunikace v zastavěném území.   
 
Nové komunikace se nenavrhují. 

4.3. Doprava v klidu 

 
S ohledem na charakter stavby doprava v klidu není řešena. 
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5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

 
Řešení vegetace v rámci stavby je řešeno v rámci objektu SO 01.4 a je podrobně popsáno 
v kapitole 2.6. Případný rozsah náhradních výsadeb za provedené kácení a jejich umístění je 
v kompetenci příslušného obecního úřadu, vydávajícího povolení ke kácení a bude 
upřesněna v rámci dalšího projektového stupně. 
 
 Kormě kácení z důvodu umístění a realizace stavby je třeba v rámci staveniště 
zabezpečit ochranu stávajících dřevin. Stavební práce musí být prováděny tak, aby 
nezasáhly blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a nebyl tak porušen podstatným 
způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací bude postupováno podle 
doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je nutno 
veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
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6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a ochrana zvláštních 

zájmů 

6.1. Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno pouze dočasně a to zejména 
hlukem a prachem. Je třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum.  
 
Realizovaná stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na životní prostředí. 
 
Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 
 

Nakládání s odpady, vzniklými během výstavby, bude prováděno dle zákona o odpadech, 
vyhlášky MŽP Katalog odpadů a vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění (pro vedení evidence odpadů). 
 
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní 
činnosti ze strany krajského úřadu – Referátu životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba 
doložit ke kolaudaci) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (př. zemina znečistěná 
ropnými látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

6.2. Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb  

v krajině 

Vzhledem k charakteru stavby, se nepředpokládá po jejím dokončení významný negativní 
vliv na přírodu a krajinu a na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. Z tohoto 
pohledu tedy nedojde ke zhoršení stávající situace. 
 
Naopak výstavbou nádrže se stálým nadržením a tůní bude podpořen vodní režim krajiny, 
zadržení vody v území,  kdy dojde k vytvoření biotopu charakteru malého rybníka a větší 
tůně, čímž by nádrž plnila i jiné funkce než protipovodňové (ekologie, zlepšování 
mikroklimatu a vláhových poměrů v okolí, napájení zvěře…). 
 

6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Řešená oblast se nenachází v lokalitě soustavy NATURA 2000. 
 

6.4. Navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení  

a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů 

 
V území se nachází inženýrské sítě – vodovod LT100, LT80, nadzemní sdělovací kabel a 
nadzemní vedení NN – viz vyjádření správců sítí. 
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7. Ochrana obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

 dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 

 požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 
prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na veřejné komunikace 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Napojení stavby na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

 
Příjezd na staveniště je veden po místních komunikacích. Jako hlavní příjezd bude 

využívány asfaltové komunikace v zastavěném území. 
 

Veškeré omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena DI Policie ČR. 
Musí být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. Dopravní značení bude 
zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním inspektorátem.  
 

8.2. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin  

Během výstavby se předpokládá bourání stávajících konstrukcí v malém rozsahu.  
 
Kácení dřevin již bylo popsáno výše v této zprávě.  
 
Veškerá zeleň v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední blízkosti, které by mohlo hrozit 
potenciální riziko poškození od mechanizace, bude před započetím stavebních prací 
ošetřena dle požadavku ČSN 83 9061 – „Technologie vegetačních úprav v krajině – 
Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech“. Jedná se 
především o zakrytí jejich kmenů dřevěným bedněním. Samozřejmostí je, že zhotovitel bude 
provádět veškeré práce v blízkosti vzrostlé zeleně s maximální opatrností, tak aby nedošlo 
k jejímu poškození či poškození jejího kořenového systému. 
Dodavatel stavby zajistí po celou dobu výstavby staveniště dle platných předpisů tak, aby 
bylo zabráněno vstupu a zranění nepovolaných osob, dle potřeby bude instalováno 
osvětlení.  
 

8.3. Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

 
Trvalý zábor stavby se předpokládá pro realizaci objektů SO 01 a SO 02., včetně vzdutí 
max. hladiny u retenční nádrže (vzdutí při průtoku Q100).  
 
Celkový rozsah záboru pro SO 01 je téměř 10 000 m

2
 a u SO 02 je to 1 000 m

2
. 

 
Dočasný zábor bude proveden po nezbytnou dobu výstavby (předpokládá se že doba 
provádění nebude delší než 1 rok). Do záboru je zahrnuto: plocha stavby, plocha zemníku 
pro protipovodňovou hráz, nezbytné manipulační pruhy pro mechanizaci a přístup na 
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staveniště, prostor pro skladování materiálu, zeminy a podobně, dále pak zařízení 
staveniště, mezideponie atd. 

8.4. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá významné množství zeminy potřebných pro 
realizaci tělesa hráze nádrže SO 01 a u SO 02 přebytek zásypové zeminy, která by se mohla 
využít při násypu hráze SO 01 . V rámci realizace SO 01 se předpokládá zemník  v prostoru 
zátopy – rozšíření retenčního prostoru. Bilančně by SO 01 a SO 02 mohly být jako celek 
s vyrovnanou bilancí výkopů a násypů. 
 

Případné přebytky zeminy nebo zeminy nevyužitelné pro násyp hráze bude nutné 
odvézt na deponii, případně na skládku. Přesné objemy budou upřesněny v další fázi 
zpracování PD. 
 

Tab. Bilance zemních prací 

stavba 
objem 
výkopu 

objem 
násypu 

objem 
přebytečné 

zeminy 

 m
3
 m

3
 m

3
 

SO 01  3460 3600  

SO 02 360 220 140 

 
 
 

 


