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A. 1. Identifika ční údaje 
 

A.1.A.  ÚDAJE O STAVB Ě 
 
a) Název stavby 
 
Název stavby: Podkladová analýza pro následnou realizaci 

protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých 
protipovodňových opatření v Mikroregionu Frýdlantsko 

 
Název opatření: ID 122 – Úprava Měděného potoka 
 
b) Místo stavby 

Místo stavby:     město Nové Město pod Smrkem  

Adresa:    Nové Město pod Smrkem 

Čísla popisná:    řešeno v samostatné příloze C.4 

Čísla parcelní:    řešeno v samostatné příloze C.4 

Katastrální území:     Nové Město pod Smrkem 

 
c) Předmět dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace je nalezením optimálního řešení na revitalizaci a 
zkapacitnění stávající vodoteče.  

 

A.1.B.  ÚDAJE O ŽADATELI 
 

Žadatel (investor):   Dobrovolný svazek obcí MIKROREGION 

FRÝDLANSKO 

Zastoupený:    Ing. Pavel Smutný, starosta obce 

IČ:     00263036 
Adresa:    Nové Město pod Smrkem 

    Palackého 280 
Tel.:     463 65 Nové Město pod Smrkem  
e-mail:     sekretariat@nmps.cz 

  
 

A.1.C.  ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 
Zpracovatel:      Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,  

zkráceně VRV a.s. 
IČ:    47116901 
Adresa:   Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 Smíchov 
Tel.:    257 110 111 
e-mail:    vrv@vrv.cz 

Hlavní projektant:  Ing. Pavel Dvořák 
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Číslo evidence ČKAIT: 0009334 

Specializace autorizace: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

Odpovědný projektant: Ing. Petr Koblenc 

 
A. 2. ÚDAJE O VSTUPNÍCH PODKLADECH 

• Údaje o inženýrských sítích v lokalitě 
• Geodetické zaměření lokality, 7/2015 
• Katastrální mapa obce 
• Mapy katastru nemovitosti 1: 1000 
Podklady: 
1. ČSN DIN 189204 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 

činnostech. 
2. ČSN 75 2101 – Ekologizace úprav vodních toků 
3. ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky 
4. ČSN 75 6110 – Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek  
5. ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
6. ČSN 73 7505 – Sdružené trasy městských vedení technického vybavení 
7. Studie stavby: Úpravy Měděného potoka 
8. Podklady výrobců navržených materiálů 
9. Zákon o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb. 
10. Internetové stránky města Nové Město pod Smrkem 
11. Terénní průzkum 
12. Fotodokumentace 
Informace získané při konzultačních jednáních s: 

• Ing. Miroslav Kratochvíl, místostarosta obce 

 

A. 3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
A.3.A.  ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ  
Město Nové Město pod Smrkem se nachází východně od města Frýdlant ve Frýdlanském 
výběžku.  
Řešené území se nachází v jižní části města Nové Město pod Smrkem.  
Navržená trasa Měděného potoka je situována z parcely se stávajícím korytem do Dělnické 
ulice a následně přes Husovu ulici (po celou dobu zatrubněná část) kolem  průmyslového 
areálu směrem do Novoměstského potoka, do kterého je Měděný potok zaústěn (otevřené 
koryto). 

 
A.3.B.  DOSAVADNÍ VYUŽITÍ A ZASTAV ĚNOST ÚZEMÍ  

Stavba je umístněná na pozemky, které jsou v současné době využívané jako  

• ostatní plocha (komunikace, zpevněné plochy průmyslového areálu)  

• trvalý travní porost 

• vodní plocha 
Svým charakterem liniové stavby (zatrubněné část, otevřené koryto) budou dotčeny pouze 
nezastavěné pozemky, popř. zastavěné pozemky s charakterem komunikace. 

 
A.3.C.  ÚDAJE O ZVLÁŠTNÍ OCHRAN Ě ÚZEMÍ  
Z hlediska ochrany území se parcely (s výjimkou parcely KN č. 1579/1 a 1579/2 ) nacházejí 
v CHKO Jizerské hory (ochranná pásma II.-IV. Zóny) 
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Parcely KN č. 545/1, 1583/8 jsou v ZPF. 
V zájmové lokalitě se nepředpokládají archeologické nálezy. 
Jestliže i přesto dojde během zemních prací k archeologickým nálezům, je nutné postupovat 
v souladu se zněním zákona č.20/1987 Sb. O státní památkové péči, zák.č.242/1992 Sb., 
zák.č.50/1976 a jeho novel a dalších zákonných norem je třeba dodržet tyto podmínky: 
• oznámit v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR a umožnit 

jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického 
průzkumu, o jehož podmínkách je povinen investor uzavřít dohodu s oprávněnou 
organizací. 

• o archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, 
musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu, nebo nejbližšímu muzeu.  

Lokalita výstavby odvodňovacích prvků se nenachází v záplavovém území.  
 

A.3.D. ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POM ĚRECH 
Údaje převzaty z projektu: Studie stavby: Úpravy Měděného potoka 
 

Tabulka 1N-leté průtoky 
N 1 2 5 10 20 50 100 

Q [m³/s] 0,21 0,32 0,48 0,69 1 1,47 2,1 

 

 
A.3.E. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, S CÍLI A ÚKOLY 
ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ  

Navržená stavba je v souladu s připravovaným územním plánem obce. 
 

A.3.F. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU 
 
Způsob zužitkování odpadních látek nebo jejich likvida ce 
Při výstavbě se neočekává produkce významného množství odpadních látek. 
 
 
Podmínky památkové pé če a ochrany p řírody 

• Umožnění záchranného archeologického výzkumu při provádění zemních a 
výkopových prací. Tento výzkum podle zákona č. 20/1987 hradí investor. V tomto 
smyslu je třeba v dostatečném předstihu před zahájením prací uzavřít písemnou 
smlouvu mezi investorem a archeologickým ústavem AV ČR na provedení 
záchranného archeologického výzkumu. 

• Písemné oznámení konkrétního data zahájení zemních prací nejméně 30 dnů před 
zahájením prací. 

• Hlášení náhodných archeologických nálezů, učiněných v průběhu stavby 
Archeologickému ústavu. 

 
Požadavky na kone čné úpravy území 
Povrchy území dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu. 
 
Situování ploch pot řebných pro za řízení staveništ ě 
Zařízení staveniště je navrženo umístit v blízkosti stavby. Jako vhodný pozemek je navržena 
parcela č. 1579/1. 
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Řešení vlivu stavby a provozu na zdraví osob nebo na  životní prost ředí 
Z hlediska ŽP bude okolí nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je třeba, aby 
stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat přístup 
obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
 
Realizovaná stavba bude mít na životní prostředí pozitivní vliv. 
Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 
 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 

• Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 
dokončení stavby a zásypu. 

 
Provoz navržené stavby nebude mít významné vlivy na ŽP.  

 

A.3.G. ÚDAJE O SPLN ĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
Požadavky dotčených orgánů budou uvedeny v příloze finální verze dokumentace (E. 
Dokladová část). Připomínky a požadavky budou zapracovány do jednotlivých příloh tohoto 
projektu, případně do následujícího stupně dokumentace. 

 

A.3.H. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
V rámci řešené stavby se nepředpokládají výjimky ani úlevová řešení. 

 

A.3.J. SEZNAM POZEMK Ů A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM STAVBY 

řešeno v samostatné příloze C.4 

 
A. 4. ÚDAJE O STAVB Ě 
A.4.A. NOVÁ STAVBA NEBO ZM ĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
Jedná se o stavbu přeložky stávajícího koryta z důvodu jeho nevhodného vedení, špatnému 
technickému stavu a nedostatečné kapacitě pro převedení povodňových průtoků. 
Jedná se novostavbu koryta Měděného potoka. 

 
A.4.B. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Účelem stavby je vedení koryta Měděného potoka mimo zastavěnou část obce a jeho 
zkapacitnění pro převedení povodňových průtoků.  
V současné době je zakryté koryto vedené pod hotelem Měděnec a nadále je nevhodně 
vedený v otevřeném korytě přes průmyslový areál a následně zaústěn do Novoměstského 
potoka. Technický stav v zakryté části je nevyhovující a nekapacitní. Při povodňových 
průtocích vodoteč ohrožuje hotel Měděnec a způsobuje jeho neustálé poškozování, které 
může vést až k jeho destrukci.  
  
A.4.C. TRVALÁ NEBO DO ČASNÁ STAVBA 
Návrh technického opatření představuje liniovou stavbu tvořenou podzemní částí 
(zatrubněné část) a terénními úpravami (otevřené koryto). 
Jedná se o trvalou stavbu.  

 
A.4.D. ÚDAJE O OCHRAN Ě STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ  
Návrh ochranného pásma kanalizačních stok bude proveden dle zákona 274/2001 Sb. 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí 
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nebo kanalizační stoky každou stranu. U kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 
m, u kanalizačních stok většího průměru než 500 mm, 2,5 m v případě přípojek pak 0,75 m. 
Pásmo ochrany prostředí mezi kanalizačním zařízením a zástavbou vymezuje přímá 
vzdálenost od okraje souvislé zástavby k vnějšímu lící kanalizačního zařízení resp. pozemku 
čistírny. Zástavbou se rozumí bytová zástavby, občanská vybavenost, průmyslové provozy a 
zařízení, které vyžadují zvýšenou ochranu prostředí (školská, tělovýchovná, zdravotnická, 
lázeňská a rekreační zařízení, potravinářské objekty, studny apod.). Účelem ochrany 
prostředí kolem kanalizačních zařízení je chránit ovzduší, podzemní i povrchové vody a půdu 
před znečištěním, které se může šířit z kanalizačních zařízení nebo z odpadních produktů 
kanalizace do okolního prostředí, popř. jinak poškozovat životní a pracovní prostředí např. 
hlukem. Pásmo ochrany prostředí stanovené mezi kanalizačním zařízením a sousedním 
územím je závazné pro výstavbu v zájmové lokalitě. 
V pásmu ochrany prostředí je možno stavět objekty, nezahrnuté pod pojem zástavby (viz 
předcházející odstavec), v nichž je zařízení nebo materiál, který nebude kanalizačním 
zařízením nebo odpadními produkty kanalizace ohrožován. Pozemky v ochranném pásmu je 
možno zemědělsky využívat. 
 
A.4.E ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů NA STAVBY A OBECNÝCH 
TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 
Projekt je zpracován ve smyslu platných bezpečnostních předpisů a norem. Při provádění 
stavebních prací je nutno dodržet všechna ustanovení a podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb. 
Tato nařízení stanovují bližší požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky do hloubky a o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
To se týká zejména zemních prací prováděných mechanizačními prostředky, jakož i 
provádění montážních prací. Za dodržování bezpečnostních předpisů během stavby 
odpovídá stavbyvedoucí. Při některých činnostech mohou pracovníci přijít do styku se 
škodlivými chemickými a biologickými látkami. Je nezbytné dodržovat veškeré bezpečnostní 
předpisy, aby za běžných provozních podmínek nemohlo dojít k ohrožení zdraví a 
bezpečnosti pracovníků. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 499/2006 Sb. a zákonem 
č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
A.4.F ÚDAJE O SPLN ĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ A POŽADAVKŮ 
VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH P ŘEDPISŮ 
Požadavky dotčených orgánů budou uvedeny v příloze finální verze projektové dokumentace 
(E. Dokladová část). Připomínky a požadavky budou zapracovány do jednotlivých příloh 
tohoto projektu, případně do následujícího stupně projektové dokumentace. 

 
A.4.G SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 
V rámci řešené stavby se nepředpokládají výjimky ani úlevová řešení. 
 
A.4.H. NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY  
Zatrubněná část je navržena na převedení  neškodného průtoku odpouštěného ze suché 
nádrže umístněné na Měděném potoku, cca 300 m nad vtokem do zatrubnění. Jednotlivé 
kapacity potrubí, viz výkres podélného profilu. Minimální kapacita zatrubněné části je 670 l/s. 
 
Otevřené koryto je navrženo na převedení neškodného průtoku odpouštěného ze suché 
nádrže a na přítok z odvodnění z ulice Husova. Minimální kapacita otevřeného koryta je 
2,21m3/s. 
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A.4.F. POČET ÚČELOVÝCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI  
Popis jednotlivých částí stavby a přehled stavebních objektů je proveden v kapitole A.7. 

 
A.4.I. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY  
Stavba bude probíhat mimo zastavěné území. Pro potřeby stavby jsou uvažovány pouze 
malé odběry pro případné čerpání vody při odvodnění staveniště a to buď z místní rozvodné 
sítě nebo za použití mobilního zařízení (diesselagregát). S přivedením ostatních médií na 
staveniště není uvažováno. Telefonické spojení – mobilní telefony zhotovitele. 
 
Nakládání s odpady bude prováděno dle zákona o odpadech, vyhlášky MŽP Katalog odpadů 
a vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (pro vedení evidence 
odpadů). 
Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů (katal. č. 
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatní odpad). Dodavatel si zajistí potřebnou skládku. 
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní 
činnosti ze strany krajského úřadu – Referátu životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba 
doložit ke kolaudaci) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (př. zemina znečistěná 
ropnými látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 
 
A.4.J. ZÁKLADNÍ P ŘEDPOKLADY VÝSTAVBY  
Přesné termíny nejsou v současné době známé, budou určeny výběrovým řízením na 
dodavatele stavby.  

 
A.4.I. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY  
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Tento přehled nákladů je orientační a bude výrazně 
zpřesněn na základě podrobného položkového rozpočtu v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
 
Hlava I – Projektové a pr ůzkumné práce 
(Náklady na projektové práce jsou stanoveny podle sazebníku UNIKA pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností.) 
 
Projektové a průzkumné práce  200 000 Kč  
Celkem 200 000 Kč  
 
Hlava II – Vlastní stavební práce 
(Náklady na realizaci stavebních objektů jsou vyčísleny na základě druhů a objemů 
konstrukcí a prací uvažovaných v této dokumentaci a oceněných v převážné většině 
směrnými cenami stavebních prací 2014/II (ÚRS Praha), dále byly využity jednotkové ceny 
uvedené v dokumentu Náklady obvyklých opatření pro hodnocení projektů v OPŽP.) 
 
SO 01 Úprava Měděného potoka 2 729 000 Kč 
Celkem 2 729 000 Kč 
 
Hlava III – Náklady obdobné VRN 
(V této hlavě jsou uvedeny náklady na zařízení staveniště obdobné dřívějšímu globálnímu a 
mimoglobálnímu zařízení staveniště.) 
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VRN 4% z hlavy II  
Náklady obdobné VRN 110 000 Kč 
 
Hlava IV – Ostatní a nep ředvídatelné náklady 
(Zahrnují náklady na geodetické práce dodavatele a investora (zaměření skutečného 
provedení stavby, geodetickou činnost při provádění stavby, vyvolané investice, přeložky sítí, 
mostky apod.) a další nepředvídatelné náklady) 
 
Ostatní náklady  273 000 Kč 
 
 
NÁKLADY CELKEM   3 312 000 Kč bez DPH 

     
 
A.5. DALŠÍ POSTUP PŘÍPRAVY INVESTICE 

V rámci přípravy investice je potřeba provést několik navazujících úkonů: 
 

1. Zpracování žádosti o dotace na projektovou přípravu z krajských zdrojů  
2. Výběr zpracovatele dokumentace pro územní řízení termín Zpracování projektové 

dokumentace pro územní řízení (včetně průzkumů a geodetického zaměření)  
3. Inženýrská činnost za účelem vydání územního rozhodnutí  
4. Zpracování žádosti o dotace  
5. Výběr zpracovatele dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentace 

stavby termín  
6. Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení  
7. Inženýrská činnost za účelem vydání stavebního povolení  
8. Zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele  
9. Výběr zhotovitele stavby  
10. Realizace stavby  

 
A.6. MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ 

− Krajské dotační prostředky 

− Vlastní zdroje obce 

− Ministerstvo životní prostředí: OPŽP 2014-2020: Prioritní osa 1.3 Zajistit povodňovou 
ochranu intravilánu 

− Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství: Dotační program 129 260 
„Podpora prevence před povodněmi III“ 

 
 
A. 7. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 
Členění odvodnění je provedeno do následujících stavebních objektů 
 

Stavební 
objekt Název SO 

SO 01 Úprava měděného potoka 

 

 


