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1. Popis území stavby 

1.1. Charakteristika stavebního pozemku 

Město Nové Město pod Smrkem se nachází východně od města Frýdlant ve Frýdlanském 
výběžku.  Město je situováno v nadmořské výšce cca 465 – 485 m n. m. Řešené území se 
nachází v jižní části města Nové Město pod Smrkem.  
Navržená trasa Měděného potoka je situována z parcely se stávajícím korytem do Dělnické 
ulice a následně přes Husovu ulici (po celou dobu zatrubněná část) kolem  průmyslového 
areálu směrem do Novoměstského potoka, do kterého je Měděný potok zaústěn (otevřené 
koryto). 
Stavba je situována na zpevněných plochách - komunikace (zarubněná část) a na 
nezpevněných – trvalý travní porost (otevřené koryto). 
 

 
 

1.2. Výčet a závěry provedených pr ůzkumů a rozbor ů 

Geologický pr ůzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn a jeho provedení se nepředpokládá. 
 
Geodetický pr ůzkum 
V projektu byly v maximální míře využity stávající podklady a provedené geodetické 
zaměření trasy.  
Geodetické zaměření bylo provedeno v tomto stupni projektové dokumentace (společností 
Geometrické plány 7/2015) na všech předpokládaných trasách navržených příkopů. 
Stavební řešení je zakresleno do mapy skutečného zaměření a do majetkoprávní situace 
města v  měřítku 1 : 1000 - souřadný systém JTSK, výškový systém Balt po vyrovnání. 

Novoměstský potok 

Nově navržené koryto 

Průmyslový areál 

Zatrubn ěná část 
 
Otevřené koryto 
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Geofyzikální pr ůzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn a jeho provedení se nepředpokládá. 
 
Hydrologický a hydrogeologický pr ůzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn a jeho provedení se nepředpokládá. 
 
Přírodov ědný pr ůzkum 
Tento typ průzkumu nebyl prováděn a jeho provedení se nepředpokládá. 
 

1.3. Stávající ochranná a bezpe čnostní pásma 

Ochranná pásma podzemních vedení, u kterých dojde ke křížení nebo souběhu 
s navrhovaným vedením budou respektována. Před započetím stavebních prací je nutné 
přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce v ochranných 
pásmech.  
Stávající inženýrské sítě: 

• nadzemní sdělovací kabel  
• nadzemní silový kabel NN 1 kV 
• nadzemní silový kabel VN do 35 kV 
• vodovod  
• kanalizace 
• plyn - STL 

 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
Provádění prací musí respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. dokladová část. 
Zákresy podzemních sítí ve výkresové části dokumentace jsou pouze orientační a neslouží 
jako vytyčovací výkres stavby. Před zahájením zemních prací provedou správci jejich 
vytyčení. Bez vytyčení všech podzemních sítí není dovoleno zahajovat zemní práce. Veškeré 
zemní práce v blízkosti podzemních zařízení budou prováděny v souladu s podmínkami 
stanovenými jejich správci. 
 

1.4. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolova nému území apod. 

Hlavním recipienty zájmového území je vodoteč Novoměstský potok a následně vodoteč 
Lomnice.  
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Z hlediska polohy vůči záplavovému území – se zájmová lokalita nacházejí mimo záplavové 
území.  

Název vodního toku:   Novoměstský potok 
Správce vodního toku  Lesy ČR, s.p. 
Číslo hydrologického pořadí   1-01-84-937 

 
V blízkosti města Nové Město pod Smrkem se nachází poddolované území.  V místě 
výstavby se nenachází žádné poddolovaná území.  
 

1.5. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochran a okolí, vliv stavby na 
odtokové pom ěry v území 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá negativní dopad stavby na kvalitu ovzduší. 
Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 
třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat 
přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
 
Realizovaná stavba nebude mít na životní prostředí negativní vliv. 
Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 
 
Odstran ění nebo omezení o čekávaných nep říznivých vliv ů 
Při realizaci stavby lze omezit nepříznivé vlivy následovně: 

• Ve stísněných prostorových podmínkách při provádění omezit mechanizaci 
• Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po 

dokončení stavby. 
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1.6. Požadavky na asanace, demolice, kácení d řevin 

Během výstavby se předpokládá bourání stávajících konstrukcí, dojde také ke kácení 
náletových dřevin a mýcení křovin. 
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém.  
Při provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN 83 9061 – 
Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích. Podle § 7 zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením. 
 

1.7. Požadavky na maximální zábory zem ědělského p ůdního fondu nebo 
pozemk ů určených pro pln ění funkce lesa (do časné / trvalé) 

Jelikož stavba nepřesáhne dobu výstavby 1 rok, předpokládá se pouze trvalý zábor. 
Stavba je umístněná na pozemky, které jsou v současné době využívané jako  

• ostatní plocha (komunikace, zpevněné plochy průmyslového areálu)  

• trvalý travní porost 

• vodní plocha 
Z hlediska ochrany území se parcely (s výjimkou parcely KN č. 1579/1 a 1579/2 ) nacházejí 
v CHKO Jizerské hory (ochranná pásma II.-IV. Zóny) 
Parcely KN č. 545/1, 1583/8 v k.ú. Nové Město pod Smrkem jsou v ZPF. Předpokládaný 
rozsah trvalého záboru ZPF je cca 518 m2. 
Sejmutí ornice se předpokládá na všech úsecích, které jsou situovány v  plochách s trvalým 
zatravněním. Sejmutí ornice bude provedeno do hloubky 0,2 m. Zpětně pak tato ornice bude 
ve stejných úsecích rozprostřena a použita pro terénní úpravy. 

 

1.8. Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technic kou 
infrastrukturu), 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících místních 
komunikací, které jsou přístupné ze  silnice II. třídy č. 291 a po navazujících silnicích III. 
třídy. Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 
Mechanizační prostředky potřebné pro zemní a montážní práce budou v době nečinnosti 
parkovány ve vyhrazených prostorech. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je 
nutno důsledně dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na 
neodkladném odstranění tohoto znečištění. 
Trvalá deponie je nutná pro trvalé uložení nevhodného výkopku (např. konstrukce vozovky) 
a přebytečné zeminy vzniklé při zemních prací. 
Dočasná deponie je nutná pro dočasné uložení vytěžené zeminy kde nebude možné 
ponechat výkopek podél rýhy a kubatura této zeminy bude určena pro zpětný zásyp rýhy.  
Přebytečné zeminy ze stavby budou deponovány na skládce dle určení investora. Pro 
nekontaminovanou zeminu se uvažuje s dočasným uložením na mezideponii v oblasti 
stavby. Mezideponie vytěženého materiálu bude umisťována podle místních možností na 
okraji výkopu nebo v jeho blízkosti dle organizace výstavby, z prostoru stávajících 
komunikací bude výkopek ukládán na mezideponii určenou po dohodě s investorem stavby.  
Zajištění trvalé deponie, dočasné deponie a skládek materiálu včetně plochy pro zařízení 
staveniště budou podmínkami výběrového řízení povinností zhotovitele stavby. Limitující 
dopravní vzdálenost skládky je 20 km, zemníků a dočasné deponie cca 2 km. 
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1.1. Spot řeba paliv b ěhem výstavby se nep ředpokládá. Věcné a časové vazby 
stavby, podmi ňující, vyvolané, související investice. 

Stavba není vázáná na žádné podmiňující stavby ani investice. 
 
Přesné termíny výstavby nejsou v současné době známé, budou určeny výběrovým řízením 
na dodavatele stavby. 

2. Celkový popis stavby 
Jedná se o stavbu přeložky stávajícího koryta z důvodu jeho nevhodného vedení, špatnému 
technickému stavu a nedostatečné kapacitě pro převedení povodňových průtoků. 
Celé koryto lze rozdělit na dva úseky. Na úsek nacházející se v zastavěné části města - 
zatrubněná část a na část nacházející se mimo zastavěnou část města – otevřené koryto.  

2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funk čních jednotek 

Jednotlivé kapacity trubní části jsou uvedeny ve výkresu Podélný profil. Kapacita potrubí se 
pohybuje 392 l/s do 1153 l/s. Jelikož cca 300 m nad vtokem do zatrubnění, bude 
vybudována suchá nádrž, bude docházet k redukci povodňových průtoků a kapacita potrubí 
by měla být dostačující.  
Kapacita otevřeného koryta je dostačující, neboť jsou povodňové průtoky redukovány 
v suchá nádrži. 
 

 
Obr. 3. – Konzumční křivka koryta 

Koryto s návrhovými parametry 

• šířka ve dně: 0,6 m 

• sklon svahů: 1:1,5 

• opevnění: travní osetí -> drsnost n= 0,04 

• podélný sklon: 1,27 % 
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Min. hloubka koryta je 0,85 m. Při této hloubce je kapacita koryta v min. sklonu 
s návrhovými parametry 2,57 m3/s. Kapacita koryta obdélníkového profilu se sklonem 
1,27 % a drsností n= 0,02 je 2,21 m3/s. 

2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

Urbanistické a architektonické řešení je dáno zástavbou a konfigurací terénu v daném 
území. 
V případě odvodnění se jedná se o liniovou stavbu bez nadzemních objektů – zvláštní 
požadavky na architektonické řešení nejsou.  

2.3. Dispozi ční a provozní řešení, technologie výroby 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 

2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá užívání stavby osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 

2.5. Bezpečnost p ři užívání stavby 

Provoz stavby nevyžaduje stálou obsluhu a žádné speciální zabezpečení. Při nutnosti kontrol 
a oprav smí tyto provádět pouze osoba k tomu určená. Tyto osoby určuje vlastník stavby 
nebo specializovaná firma. Pracovníci konající údržbu budou seznámeni s podmínkami 
bezpečnosti práce. 

2.6. Základní technický popis stavby 

Zatrubn ěná část 

Zatrubněná část se skládá z navázání na stávající koryto, vtokového objektu, trubního 
vedení z železobetonových trub TZH 600 a zaústění odvodnění ulice Husova – trubní část 
z TZH DN 400 a vtokového objektu. Celková délka hlavního zatrubnění je 56,6 m. Délka 
odvodnění ulice je 10,0 m.  
Zatrubnění z trub TZH 600 je vedeno převážně v komunikaci. Na zatrubnění jsou osazeny 
celkem 2 prefabrikované revizní šachty určené pro daný typ potrubí. Zatrubnění je vedeno ve 
sklonu od 0,76 % do 6,19 %. Kapacita jednotlivých úseků – viz výkres podélného profilu. 

Otevřené koryto 

Po výtoku ze zatrubnění je Měděný potok veden v otevřeném korytě obdélníkového profilu. 
Šířka ve dne je 1,0 m s min. hloubkou 0,85 m. Délka obdélníkového koryta je přibližně 40 m 
a následně se pozvolna koryto mění na obdélníkové koryto s šířkou ve dne 0,6 m a min 
hloubky 0,85 m. Sklon svahů je 1:1,5 m.  
Celková délka otevřeného koryta je 248,6 m. Obdélníkové koryto bude opevněno kamennou 
dlažbou. Podélný sklon se pohybuje od 1,27 % do 6,18 % (při výtoku do stávajícího vodního 
toku). Před zaústěním do vodního toku bude výškový rozdíl jednotlivých den překonám díky 
čtyřem dnovým prahům výšky 0,195 m. Jako recipient je použit Novoměstský potok. Okolí 
zaústění bude opevněno kamennou dlažbou.  
Variantním řešením je umístěním rybníčku na parcelu 1579/1 (viz výkres Situace stavby). 
Tento rybníček bude plnit funkci retenční a usazovací nádrže. Při osazení rybníčku lze 
popřípadě dosáhnout i na příslušné dotační tituly.  
 
Dosavadní využití stavebních pozemků je ostatní plocha (komunikace), trvalý travní porost a 
vodní plocha. 



Podkladová analýza pro následnou realizaci protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření  
v Mikroregionu Frýdlantsko 

B.1.2. Základní charakteristiky stavby a jejího užívání, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ID 122: Úprava Měděného potoka 

 

 - 9 - září 2015 

Zařízení staveniště je navrženo umístit v nezastavěné části města Nové Město pod Smrkem. 
S ohledem na rozsah stavby bude jako zařízení staveniště a prostor pro mezideponii sloužit 
pozemek v soukromém vlastnictví p.č. 1579/1 v katastrálním území města Nové Město pod 
Smrkem (viz. C.4_seznam dotčených parcel). Přebytečná zemina, která se nevyužije na 
zásyp spolu s původním materiálem, bude odvezena na nejbližší skládku předpokládaná 
vzdálenost skládky do 20 km.  
Předpokládá se, že šatny a kanceláře budou umístěny v mobilních buňkách (maringotkách) 
zhotovitele. S ubytováním pracovníků se neuvažuje, předpokládá se každodenní dojíždění 
na stavbu. Zvláštní výrobní zařízení se neuvažuje. Telefonické spojení – mobilní telefony 
zhotovitele. S přivedením ostatních médií na staveniště není uvažováno.  
Jako skladovací plocha pro stroje je určen také pozemek p.č. 1579/1 v katastrálním území 
Nové Město pod Smrkem. 
 
Tab. 1. Rozměry SO 

Stavební objekt Název SO 
Délka 

(m) 
SO 01 Úprava 

měděného 
potoka 

Zatrubnění 56,6+10 

Otevřený příkop 248,6 

celkem     315,2 

 

2.7. Technická a technologická za řízení 

Stavba nemá technologické zařízení.  
 

2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

V následujících bodech je proveden stručný popis koncepce požární bezpečnosti z hlediska 
předpokládaného stavebního řešení a způsobu využití stavby. 
 
Výpočet a posouzení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečných prostorů 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá po jejím dokončení žádné požární riziko. 
Jako zdroj hasící vody lze v případě potřeby využít řeku Berounku. 
 
Předpokládané vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními včetně 
stanovení požadavků pro provedení stavby 
Vzhledem k charakteru stavby se nepředpokládá. 
 
Zhodnocení přístupových komunikací a nástupních ploch pro požární techniku včetně 
možnosti provedení zásahu jednotek požární ochrany 
Přístupové komunikace využitelné pro požární techniku odpovídají příjezdovým komunikacím 
pro celou řešenou lokalitu. 
 

2.9. Zásady hospoda ření s energiemi 

Stavba bude probíhat na území města, kde na některých plochách existují stávající 
inženýrské sítě, které je možno pro stavbu využívat. Pro výstavbu na trase stavby bude 
možné připojení z místní rozvodné sítě nn nebo použití mobilního zařízení (diesselagregát). 
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Voda pro sociální zařízení – mobilní buňky (nejnutnější množství) bude dovezena v cisterně, 
nebo se lze napojit na místní rozvodní síť v ulici Husova. Odhadovaná spotřeba je 60 
l/den*den. 
Spotřeba elektrické energie není významným parametrem této stavby a je velmi obtížně 
odhadnutelná. Závisí na rychlosti provádění stavby. 
 

2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prost ředí 

Zásady řešení mikroklima, zásady ochrany před šířením hluku a vibrací. 
Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s vyhláškou čís. 48/1982 Sb. vyhláškou 
čís. 499/2006 Sb. a přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb. 
Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. V průběhu stavby 
je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, 
předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro 
svařování. Klade se důraz hlavně na zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a 
zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN 
linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění a dodržování předpisů dle ČSN EN 
50110-1 a ostatních. 
Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad 
ochrany a bezpečnosti práce v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ochranu zdraví na staveništi. 
Vyhláška se vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich 
pracovníky. Zvláště exponovaná místa při výstavbě akce jsou při provádění zemních prací a 
manipulaci s potrubím. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni 
s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek. 
 

2.11. Zásady ochrany stavby p řed negativními ú činky vn ějšího prost ředí 

Vzhledem k charakteru stavby není významný vliv případného pronikání radonu z podlaží.   
S ohledem na lokalizaci se nepředpokládá výskyt bludných proudů. 
Vzhledem k charakteru stavby a její lokalizaci není seizmicita významný vliv ovlivňující 
stavbu. 
Stavba je z situována mimo záplavové území. 
Stavba bude prováděna částečně v zastavěné části obce. V průběhu stavby dojde ke 
krátkodobému zhoršení životního prostředí, v místech, kde bude probíhat výstavba. Po 
dokončení stavby nebude stavba své okolí ovlivňovat hlukem. 

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, p řeložky 

Stavba nevyžaduje napojení na místní technickou infrastrukturu. 
V této fázi projektu se nepředpokládají se přeložky inženýrských sítí. Pokud během další 
přípravy vyvstane nutnost přeložek inženýrských sítí v souvislosti s podrobnostmi o 
jednotlivých inženýrských sítích, které v současné fázi projektu nejsou známi – bude toto 
řešeno podrobně v následujícím stupni projektové dokumentace, s tím že přeložky budou 
tvořit samostatný podobjekt jednotlivých stavebních objektů. Během výstavby je uvažováno 
s dočasným zajištěním stávajících inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich poškození. Před 
započetím výstavby je nezbytné vytyčit všechny inženýrské sítě a výkopové práce v jejich 
blízkosti provádět ručně a dodržovat podmínky popsané ve vyjádření dotčených organizací. 
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3.2. Připojovací rozm ěry, výkonové kapacity a délky 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 
 

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Dopravní řešení je provedeno v souladu s ČSN 73 6101. 
 
Během stavby 
Zatrubněná část stavby je svým charakterem liniové stavby situována do komunikace. Při 
výstavbě zatrubněné části dojde k úplné uzavření komunikace v celé šířce. Do ulice Dělnické 
bude po dobu stavby umožněn vjezd pouze z ulice Železná. Překop ulice Husova znemožní 
pouze průjezd touto ulicí. Objízdná trasa bude zvolena ulicí 5. Května. 
 
Po ukon čení stavby 
Hotová stavba kanalizace nijak nezasahuje do stávajícího dopravního řešení lokality. 
 

4.2. Napojení území na stávající dopravní infrastru kturu 

Příjezd na staveniště je dán po místních komunikacích v lokalitě. Přímo v lokalitě se 
předpokládá využití výše uvedených silnic a místních komunikací a cest. Vzhledem 
k charakteru stavby se s napojením na dopravní infrastrukturu neuvažuje. 
Veškeré omezení provozu budou v předstihu projednána a odsouhlasena DI Policie ČR. 
Musí být umožněn vjezd pro vozy záchranné služby, policie, hasičů. 
Dopravní značení bude zajišťovat dodavatel stavby ve spolupráci s dopravním 
inspektorátem. Jednotlivé úseky prováděné v bezprostřední blízkosti komunikací budou 
řádně označeny podle platných předpisů, osvětleny pro zajištění bezpečnosti i v noci. 
 

4.3. Doprava v klidu 

Mechanizační prostředky potřebné pro zemní práce budou v době nečinnosti parkovány ve 
vyhrazených prostorách. Ve všech případech výjezdu z pruhu staveniště je nutno důsledně 
dbát na čistotu povrchu vozovky a v případech jejího znečištění na neodkladném odstranění 
tohoto znečištění. 
 
S ohledem na charakter stavby doprava v klidu není řešena. 
 
Zařízení staveniště je navrženo umístit v blízkosti stavby. 
 

5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Před započetím zemích prací bude odstraněna ornice v tl. 200 mm a uložena na 
mezideponii. Po dokončení bude ornice rozprostřena zpět a bude použita na konečné 
terénní úpravy.  
Při výstavbě SO 01 se nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, lze předpokládat kácení 
náletových dřevin.  
Stavba musí být prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů vzrostlých stromů a 
nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při provádění zemních prací 
bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana stromů, porostů a ploch pro 
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vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně 
přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před poškozením 
Jelikož stavba nepřesáhne dobu výstavby 1 rok, předpokládá pro oba stavební objekty 
pouze trvalý zábor. 
Stavba svým charakterem nepodmiňuje k odnětí jednotlivých pozemků ze ZPF. 
 

6. Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a ochrana zvláštních 
zájmů 

6.1. Vliv na životní prost ředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a p ůda 

Z hlediska ŽP bude okolí při výstavbě nepříznivě ovlivněno zejména hlukem a prachem. Je 
třeba, aby stavební firma omezila tyto vlivy na minimum. V každém případě je třeba zachovat 
přístup obyvatelům, vozidlům hasičů, policie, zdravotnické pomoci a příp. zásobování.  
 
Realizovaná stavba nebude mít po svém dokončení negativní vliv na životní prostředí. 
Realizovaná stavba nebude produkovat žádný odpad. 

Nakládání s odpady, vzniklými během výstavby, bude prováděno dle zákona o odpadech, 
vyhlášky MŽP Katalog odpadů a vyhlášky MŽP o podrobnostech nakládání s odpady, 
v platném znění (pro vedení evidence odpadů). 
Hlavním odpadem, který bude při stavbě vznikat, je přebytečná zemina z výkopů (katal. č. 
odpadu 17 05 04, kategorie O - ostatní odpad). Dodavatel si zajistí potřebnou skládku. 
 
Dodavatel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby průběžnou evidenci, kde bude 
uvedeno množství vzniklého odpadu (název, katal. č. a kategorie odpadu), způsob naložení 
s odpadem, množství předaného odpadu k dalšímu využití či odstranění a identifikační údaje 
oprávněných osob (IČ, název, adresa), datum, č. zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné 
za vedení evidence. Tato evidence bude mimo jiné sloužit pro potřebu případné kontrolní 
činnosti ze strany krajského úřadu – Referátu životního prostředí a České inspekce životního 
prostředí. Dodavatel bude dále zakládat v evidenci vážní lístky ze skládky (které je třeba 
doložit ke kolaudaci) a v případě vzniku nebezpečného odpadu (př. zemina znečistěná 
ropnými látkami) bude zakládat i evidenční listy pro přepravu nebezpečného odpadu. 

6.2. Vliv na p řírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a va zeb  
v krajin ě 

Vzhledem k charakteru stavby, se předpokládá po jejím dokončení pozitivní vliv na přírodu a 
krajinu a na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 

6.3. Vliv na soustavu chrán ěných území Natura 2000 

Řešená oblast se nenachází v lokalitě soustavy NATURA 2000. 
 

6.4. Navrhovaná ochranná bezpe čnostní pásma, rozsah omezení  
a podmínky ochrany podle jiných právních p ředpis ů 

Ochranná pásma podzemních vedení, u kterých dojde ke křížení nebo souběhu 
s navrhovaným kanalizačním řadem budou respektována. Před započetím stavebních prací 
je nutné přesně stanovit jejich průběh a se správci sítí stanovit podmínky práce 
v ochranných pásmech.  
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Inženýrské sítě: 
Stávající inženýrské sítě: 

• nadzemní sdělovací kabel  
• nadzemní silový kabel NN 1 kV 
• nadzemní silový kabel VN do 35 kV 
• vodovod  
• kanalizace 
• plyn - STL 

 
Při provádění prací v ochranných pásmech jednotlivých sítí je nutné práce provádět se 
zvýšenou obezřetností, použít vhodné mechanismy, příp. výkop provádět ručně. Dotčené 
sítě musí být zajištěny proti poškození, podepřeny, vyvěšeny apod. Křížení se všemi sítěmi 
respektuje ustanovení ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení. Provádění prací musí 
respektovat podmínky jednotlivých správců sítí – viz. dokladová část. 
Zákres inženýrských sítí od jednotlivých správců podzemních vedení je vyznačen v celkové 
situace stavby 1:750, které však neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavby 
zajistí zhotovitel stavby jejich vytýčení a označení v terénu. Jednotlivá vyjádření správců 
těchto jsou doložena v dokladové části projektu. 

7. Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků na řešení civilní ochrany obyvatelstva. 
Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny zvláštní požadavky z hlediska civilní ochrany 
obyvatelstva. Během vlastní stavby bude prevence řešena zejména: 

• dodržováním bezpečnostních předpisů při výstavbě 
• požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 

prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a 
úkapům ropných produktů. Dodavatel zajistí odstranění zeminy nanesené stavební 
technikou na komunikace 

8. Zásady organizace výstavby 

8.1. Napojení stavby na stávající dopravní a techni ckou infrastrukturu 

Příjezdy na staveniště budou řešeny po stávajících státních silnicích a místních 
komunikacích. Pro dopravu rozhodujících materiálů lze využít zejména stávajících místních 
komunikací, které jsou přístupné ze  silnice II. třídy č. 291 a po navazujících silnicích III. 
třídy. Silnice jsou dostatečně široké a únosné pro dopravu veškerého stavebního materiálu. 

 

8.2. Ochrana okolí staveništ ě a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení d řevin  

Pří stavbě nejsou kladeny zvláštní požadavky na asanace, demolice. V průběhu výstavby se 
nepředpokládá kácení vzrostlých stromů, lze předpokládat kácení náletových dřevin. 
Stavba musí být v dalších částech prováděna tak, aby nezasáhla blíže jak 2,5 m od kmenů 
vzrostlých stromů a nebyl tak porušen podstatným způsobem kořenový systém. Při 
provádění zemních prací bude postupováno podle doporučení ČSN DIN 18920 – Ochrana 
stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Podle § 7 zákona ČNR 
č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny je nutno veškeré dřeviny chránit před 
poškozením. 
V rámci výstavby se nepředpokládá demolice žádných stávajících objektů. 
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8.3. Maximální zábory pro staveništ ě (dočasné / trvalé) 

Z hlediska ochrany území se parcely (s výjimkou parcely KN č. 1579/1 a 1579/2 ) nacházejí 
v CHKO Jizerské hory (ochranná pásma II.-IV. Zóny) 
Parcely KN č. 545/1, 1583/8 v k.ú. Nové Město pod Smrkem jsou v ZPF. Předpokládaný 
rozsah trvalého záboru ZPF je cca 518 m2. 
Celkový trvalý zábor se předpokládá cca 1019 m2. 
Dočasný zábor pro stavbu bude proveden po nezbytnou dobu výstavby (předpokládá se že 
doba provádění pro jednotlivé stavební objekty nebude delší než 1 rok. Do záboru jsou 
zahrnuty nezbytné manipulační pruhy pro mechanizaci, vlastní výkopy a prostor pro 
skladování materiálu, zeminy a podobně, dále pak zařízení staveniště, mezideponie atd.  
Rozsah dočasného záboru pro výstavbu je 3 500 m2. 
 

8.4. Bilance zemních prací, požadavky na p řísun nebo deponie zemin 

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá významné množství přebytku zemin, které 
bude nutné odvézt na deponii, případně na skládku.  
 
Tab. 2. Bilance zemních prací 

stavba objem výkopu objem 
násypu 

objem přebytečné 
zeminy 

  m3 m3 m3 

SO 01 950 390 560 

 
 
 

 


